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５．施工内容

捨土掘削 60ｍ3 用排水溝 96ｍ

吹付のり枠工 1044ｍ2 のり面溢水対策工 183ｍ2

切土補強土工 64本

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 420日間

工 事 概 要

北陸自動車道 長岡管内のり面補修工事１．工事名

２．路線名 北陸自動車道

(自) 新潟県 柏崎市 大字笠島字御堂前（米山ＩＣ）３．工事箇所
(至) 新潟県 柏崎市 大字両田尻字中島（柏崎ＩＣ）

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 388.700     )

(KP 388.761     )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

道路名



  1  2 - ( 4) 捨土掘削

土砂Ａ          60

  2  4 - (11) 吹付のり枠工
㎡Ａ         114

  3  4 - (11) 吹付のり枠工
㎡Ｂ         930

  4  4 - (20) 切土補強土工

本Ｄ１９・Ｌ＝３．０ｍ          64

  5  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＰｕ・０．３０・０．３０（Ａ）          41

  6  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕ・０．３０・０．３０（Ｂ）          55

  7  5 - ( 8) のり面溢水対策工
㎡コンクリートシール（１０）Ａ          81

  8  5 - ( 8) のり面溢水対策工
㎡コンクリートシール（１０）Ｂ          55

  9  5 - ( 8) のり面溢水対策工

㎡コンクリートシール（１０）Ｃ          47

 10 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）           5

 11 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）           7

 12 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＣ）           2

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制 Ａ（昼夜）           2

 14 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ａ（昼間）          98

 15 特 - ( 1) 土砂等流出防止柵工
ｍ         60

計①

 16 諸経費①

式          1

 17 特 - ( 2) 路上作業安全講習
回          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表
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頁


