

取消公告

平成28年3月30日付けで入札公告を行った「関越自動車道 嵐山PA身障者上屋
改築工事」の拡大指名競争入札の公表を取り消します。

平成28年4月21日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社関東支社
所沢管理事務所長 邊見 次夫

入札手続きの取り止めについて

東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事務所では、入札手続き中の下記工事について、当社の手続きにおいて誤りがあり、入札手続きを進めることが適切でないと判断されたため、入札手続きを取り止めましたので、お知らせします。

関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。

平成28年4月21日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社関東支社
所沢管理事務所長 邊見 次夫

記

1. 工事名 関越自動車道 嵐山PA身障者上屋改築工事
2. 発注機関 東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事務所
3. 契約方法 拡大型指名競争入札（入札前価格交渉方式）
4. 工期 300日間
5. 経緯 平成28年 3月30日 拡大指名競争入札の公表
平成28年 4月21日 入札手続きの取り止め

(平成28年 4月27日 競争参加資格確認申請書提出期限)
(平成28年 5月27日 見積書提出期限)
(平成28年 5月31日 入札前価格交渉)
～6月10日
(平成28年 6月20日 最終見積書提出期限)
(平成28年 7月4日 入札書提出期限)
(平成28年 7月5日 開札)

以 上