

交付図書の訂正について

平成 28 年 8 月 2 日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 関東支社

市原管理事務所長 齊郷 範明

平成 28 年 7 月 19 日付けで、簡易公募型プロポーザル方式による手続き開始の公示を行いました「京葉道路(渋滞対策) 加曽利高架橋拡幅設計検討業務」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。

【訂正内容】

金抜設計書……………別添「正誤表」をご覧ください。

正 誤 表

業務名) 京葉道路(渋滞対策) 加曾利高架橋拡幅設計検討業務

対 象	誤	正
金抜設計書 概要書	<p style="text-align: center;">施 行 概 要 書</p> <p>1. 調査等業務名 _____ 京葉道路 (渋滞対策) 加曾利高架橋拡幅設計検討業務 _____</p> <p>2. 路線名 _____ 京葉道路 _____</p> <p>3. 施行箇所 _____ (自) 千葉県千葉市若葉区加曾利町 (KP 29.2) _____ _____ (至) 千葉県千葉市若葉区加曾利町 (KP 29.3) _____</p> <p>_____ (自) _____ _____ (至) _____</p> <p>_____ (自) _____ _____ (至) _____</p> <p>_____ (自) _____ _____ (至) _____</p> <p>_____ (自) _____ _____ (至) _____</p> <p>4. 概 算 額 _____</p> <p>概算額 _____ 円 _____</p> <p>消費税及び _____ 地方消費税相当額 _____ 円 _____</p> <p>計 _____ 円 _____</p> <p>5. 施工内容 _____ 橋梁拡幅設計 1橋 _____</p> <p>削 除 _____ 施工計画検討 1式 _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>6. 期 間 _____ 契約保証取得の翌日から 210日間 _____</p>	<p style="text-align: center;">修 正</p> <p style="text-align: center;">追 加</p> <p style="text-align: center;">概 要</p> <p style="text-align: center;">設計書番号 1643201</p> <p>1. 調査等業務名 _____ 京葉道路 (渋滞対策) 加曾利高架橋拡幅設計検討業務 _____</p> <p>2. 路線名 _____ 京葉道路 _____</p> <p>3. 施行箇所 _____ (自) 千葉県千葉市若葉区加曾利町 (KP 29.2) _____ _____ (至) 千葉県千葉市若葉区加曾利町 (KP 29.3) _____</p> <p>_____ (自) _____ _____ (至) _____</p> <p>_____ (自) _____ _____ (至) _____</p> <p>_____ (自) _____ _____ (至) _____</p> <p>_____ (自) _____ _____ (至) _____</p> <p>_____ (自) _____ _____ (至) _____</p> <p>_____ (自) _____ _____ (至) _____</p> <p>4. 設計額 _____</p> <p>積算額 _____ 円 _____</p> <p>消費税及び _____ 地方消費税相当額 _____ 円 _____</p> <p>計 _____ 円 _____</p> <p>5. 施工内容 _____ 橋梁拡幅設計 1橋 _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>6. 期 間 _____ 契約保証取得の翌日から 210日間 _____</p>

