
（件名）　東北自動車道　思川橋耐震補強工事

質問書№ 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　答

1
特記仕様書
２５－９ 支承取替工

アンカープレートの製作（材料費・加工費）・防錆（工場塗装）
の単価算出について、
　①ＮＥＸＣＯ積算基準書Ｐ.１５－２及びＰ.１５－１６による
積上げ
　②ＮＥＸＣＯ積算基準書Ｐ.３１－３０による積上げ
　③見積単価採用
のどちらをお考えでしょうか。どちらも該当しない場合は単価の
算出方法をご教示願います。

③の適用を想定しています。

2
特記仕様書
２５－９ 支承取替工

支承取替工の作業内容においては、「新設支承材料の製作・防せ
い処理、アンカーボルト製作、荷下ろし、取り込み」と記載され
ています。新設支承材料単価に、アンカーボルト製作費を含むと
考えればよろしいでしょうか。ご教示願います。

そのとおりお考えください。

3
特記仕様書
２５－２０ 上部工補強工

芯出し調整工の単価算出について、
①ＮＥＸＣＯ積算基準書による積上げ（１組当たりの単価）
　②橋梁架設工事の積算による積上げ（１ｍ2当りの単価）
のどちらをお考えでしょうか。どちらも該当しない場合は単価の
算出方法をご教示願います。

②の適用を想定しています。

4
特記仕様書
２５－２０ 上部工補強工

芯出し調整工の単価を１組当りの単価と考えた場合、１組の捉え
方について、
　①補強部材はの1部材を１組とする
　②支承、又は、仮受ブラケット、落橋防止構造等の１基を１組
とする
のどちらをお考えでしょうか。どちらも該当しない場合は単価の
算出方法をご教示願います。

上記に記載のとおりです。

5
特記仕様書
２５－９ 支承取替工
２５－１６ 仮受ブラケット工

支承取替工の仮固定材処分及び、仮受ブラケット工の仮受ブラ
ケットの処分について、
　①スクラップ処分（マイナス計上する）
　②金属くず処分（プラス計上する）
のどちらをお考えでしょうか。ご教示願います。

①とお考えください。

6
特記仕様書
２５－９ 支承取替工
２５－１６ 仮受ブラケット工

仮固定材及び仮受ブラケットの処分はスクラップ処分の場合、ス
クラップ　ヘビーＨ１と考えればよろしいでしょうか。
または、金属くず処分の場合、処分施設（名称及び所在地）をご
教示願います。

ヘビーＨ１と想定しています。

質問書に対する回答


