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質問書№ 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　答

1
貸与資料　設計報告書
橋梁耐震検討

ジャッキアップの施工方法は、貸与資料の成果品から、仮固
定後に１支承ずつ交換する計画となっていますが、橋脚上の
他支承が鉛直拘束されている状態で１支承だけジャッキアッ
プすることは、他支承が拘束されている状況下では困難と思
われます。１支承ずつ交換する時は、他の既設支承は鉛直拘
束を許すために、一時支承の固定ボルトを緩めるという条件
で提案を考えることでよろしいでしょうか。ご教示くださ
い。

取替対象以外の支承の固定ボルトを緩めることは想定
しておりませんが、取替対象以外の支承の固定ボルト
を緩めるか否かについては指定するものではありませ
ん。供用路線への安全性を低下することなく、緩める
べきとお考えであれば、その条件で提案を考えていた
だいて構いません。

質問書に対する回答


