
東日本高速道路株式会社　北海道支社

支　社　長　　堀　圭一　　　

質問事項と回答

番号 質問事項 回　　答

1 交付図書2.工事概要に橋りょう箇所数が4箇所との記載がありますが、
どの地点にあるか確認できません。
箇所をご教示ください。

橋りょう箇所数の4箇所は設計図（平面図 5/10～10/10）に記載
のとおり以下となります。
・STA.788+33.30～STA.790+33.30付近（シム川橋）
・STA.806+39.50～STA.807+55.50付近（本流鵡川第一橋）
・STA.808+29.00～STA.809+18.00付近（本流鵡川第二橋）
・STA.821+05.50～STA.821+92.50付近（本流鵡川第三橋）

2 入札公告（説明書）P7、評価項目②「自由設定項目」の「ICT等を活用した盛
土締固め管理に関する提案」の評価項目は、品質、安全、生産性向上等の課
題の指定はありますでしょうか。
もしくは、自由設定でしょうか。

品質、安全、生産性向上等の課題の指定は無く、「ICT等を活用
した盛土締固め管理に関する提案」であれば評価の対象となり
ます。

3 入札公告（説明書）P7、「過度なコスト負担を要する提案の取扱いについ
て」の記載がありますが、過度なコスト負担を要する提案とは、具体的にど
の程度の金額を想定しているのでしょうか。

過度なコスト負担については、入札公告（説明書）P7に示した
事例を想定しています。

4 評価項目①「社会要請(特別な安全対策)」の「近接する供用中路線に対するC
－BOX施工時の安全対策」について、「迂回路工」は提案対象と考えてよろし
いでしょうか。

「質問に関する注意事項」に記載のとおり、貴社でご判断のう
え、ご提案ください。

（工事名）道東自動車道　占冠ＰＡ工事　

質問書に対する回答


