

秋田自動車道 和賀仙人トンネル高圧電線路更新工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 5月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 和賀仙人トンネル高圧電線路更新工事

2. 路線名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 北上市
(至) 岩手県 和賀郡西和賀町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は和賀仙人トンネルの高圧電線路の更新を行うものであり、これらに伴う配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

和賀仙人トンネル高圧ケーブル更新 約7,800m

5. 工 期 契約保証取得の翌日から 360日間

工 費 内 訳 書

費 目	金 額 (円)	摘 要
直 接 工 事 費 合 計 金 額		
共 通 仮 設 費 (積上計上分)		
共 通 仮 設 費 (率計上分)		
現 場 管 理 費		
一 般 管 理 費 等		
工 事 価 格 対 象 額		
消費税及び 地方消費税相当額		
請 負 対 象 額		

工 種 内 訳 書

B- 1 頁

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
0101	和賀仙人TN電気室電線路工事費	式	1			見積対象
0201	大荒沢TN電気室電線路工事費	式	1			見積対象
0301	和賀仙人TN電線路工事費	式	1			見積対象
0401	大荒沢TN電気室受配電設備仮設工事費	式	1			見積対象
0501	和賀仙人TN電気室電線路撤去工事費	式	1			見積対象
0601	大荒沢TN電気室電線路撤去工事費	式	1			見積対象
0701	和賀仙人TN電線路撤去工事費	式	1			見積対象
	***** 合 計 *****					

内 訳 書

工種番号：0101 和賀仙人TN電気室電線路工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0201 大荒沢TN電気室電線路工事費

C- 2 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 3 頁

工種番号：0301 和賀仙人TN電線路工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01006	配線工(屋外管内) 6kV CVT 60SQ(EE)(夜間)	m	160			
02006	配線工(屋外多孔管内) 6kV CVT 60SQ(EE)(夜間)	m	7,664			
03007	直線接続工(屋外) 6kV CVT 60SQ(EE)(夜間)	箇所	26			
04007	取付工 ケーブルセパレータ①(夜間)	箇所	76			
05007	取付工 ケーブルセパレータ②(夜間)	箇所	10			
06007	取付工 ケーブルセパレータ③(夜間)	箇所	2			
07007	取付工 ケーブルセパレータ④(夜間)	箇所	2			
08007	取付工 ケーブルセパレータ⑤(夜間)	箇所	1			
09007	取付工 ケーブルセパレータ⑥(夜間)	箇所	19			
10007	取付工 ケーブルセパレータ⑦(夜間)	箇所	2			
11007	取付工 ケーブルセパレータ⑧(夜間)	箇所	3			
12007	取付工 ケーブルセパレータ⑨(夜間)	箇所	3			
13007	取付工 ケーブルセパレータ⑩(夜間)	箇所	1			
14007	取付工 ケーブルセパレータ⑪(夜間)	箇所	1			
15007	取付工 ケーブルセパレータ⑫(夜間)	箇所	1			
16007	取付工 ケーブルセパレータ⑬(夜間)	箇所	1			
17007	取付工 ケーブルセパレータ⑭(夜間)	箇所	1			
18007	取付工 ケーブルセパレータ⑮(夜間)	箇所	1			

内 訳 書

工種番号：0301 和賀仙人TN電線路工事費

C- 4 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 5 頁

工種番号：0401 大荒沢TN電気室受配電設備仮設工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0501 和賀仙人TN電気室電線路撤去工事費

C- 6 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 7 頁

工種番号：0601 大荒沢TN電気室電線路撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 8 頁

工種番号：0701 和賀仙人TN電線路撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01006	配線撤去工(屋外管内) 6kV CV 60sq-3C(夜間)	m	160			
02006	配線撤去工(屋外多孔管内) 6kV CV 60sq-3C(夜間)	m	7,664			
03007	撤去工 ケーブルセパレータ①(夜間)	箇所	76			
04007	撤去工 ケーブルセパレータ②(夜間)	箇所	10			
05007	撤去工 ケーブルセパレータ③(夜間)	箇所	2			
06007	撤去工 ケーブルセパレータ④(夜間)	箇所	2			
07007	撤去工 ケーブルセパレータ⑤(夜間)	箇所	1			
08007	撤去工 ケーブルセパレータ⑥(夜間)	箇所	19			
09007	撤去工 ケーブルセパレータ⑦(夜間)	箇所	2			
10007	撤去工 ケーブルセパレータ⑧(夜間)	箇所	2			
11007	撤去工 ケーブルセパレータ⑨(夜間)	箇所	3			
12007	撤去工 ケーブルセパレータ⑩(夜間)	箇所	1			
13007	撤去工 ケーブルセパレータ⑪(夜間)	箇所	1			
14007	撤去工 ケーブルセパレータ⑫(夜間)	箇所	1			
15007	撤去工 ケーブルセパレータ⑬(夜間)	箇所	1			
16007	撤去工 ケーブルセパレータ⑭(夜間)	箇所	1			
17007	撤去工 ケーブルセパレータ⑮(夜間)	箇所	1			
18007	撤去工 ケーブルセパレータ⑯(夜間)	箇所	1			