

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 東北中央自動車道 白竜湖工事（再公告）

2 変更内容

① 契約責任者（変更前）東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

（変更後）東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 常磐自動車道 坂元工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 山形自動車道 鶴岡 J C T 可変式道路情報板設備工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 東北自動車道 仙台管内落橋防止装置工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 山形自動車道 最上川橋塗替塗装工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 山形自動車道 山形管内舗装補修工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 東北自動車道 北上管内舗装補修工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 東北自動車道 白河～郡山南間中分防護柵更新工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 三陸自動車道 仙台管内舗装補修工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 山形自動車道 鶴岡 J C T 道路照明設備工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 山形自動車道 鶴岡 J C T通信線路工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 磐越自動車道 会津若松管内舗装補修工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 工事名 東北自動車道 青森管内舗装補修工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社 支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 調査等名 東北中央自動車道 白竜湖地区第二次土質調査

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鈴木 辰夫

② 7. Summary (4) (変更前) Official in charge of the contract of the procuring entity:
Mikio Kashima, Director General of Tohoku Regional
Head Office, East Nippon Expressway Company Limited

(変更後) Official in charge of the contract of the procuring entity:
Tatsuo Suzuki, Director General of Tohoku Regional
Head Office, East Nippon Expressway Company Limited

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 調査等名 東北支社管内道路気象情報提供業務

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鈴木 辰夫

② 5. Summary (4) (変更前) Official in charge of the contract of the procuring entity:
Mikio Kashima, Director General of Tohoku Regional
Head Office, East Nippon Expressway Company Limited

(変更後) Official in charge of the contract of the procuring entity:
Tatsuo Suzuki, Director General of Tohoku Regional
Head Office, East Nippon Expressway Company Limited

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 件 名 休憩施設における気象情報等提供に関する番組制作業務

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鈴木 辰夫

② 5. Summary (4) (変更前) Official in charge of the contract of the procuring entity:

Mikio Kashima, Director General of Tohoku Regional
Head Office, East Nippon Expressway Company Limited

(変更後) Official in charge of the contract of the procuring entity:

Tatsuo Suzuki, Director General of Tohoku Regional
Head Office, East Nippon Expressway Company Limited

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 件 名 常磐自動車道 原町トンネル非常用設備役務付購入

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鈴木 辰夫

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 鈴木 辰夫

1 件 名 常磐自動車道 交通量計測設備購入

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鹿島 幹男

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社長 鈴木 辰夫

② 5. Summary (1) (変更前) Contracting Entity : Mikio Kashima, Director General of Tohoku Regional Head office , East Nippon Expressway Company Limited

(変更後) Contracting Entity : Tatsuo Suzuki, Director General of Tohoku Regional Head office , East Nippon Expressway Company Limited

以 上