

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成 23 年 4 月 1 日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所長 河島 好広

- 1 契約件名 東関東自動車道 谷津船橋インターチェンジ標識設計検討業務
- 2 契約責任者 (変更前) 千葉工事事務所長 大越 良記
(変更後) 千葉工事事務所長 河島 好広

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成 23 年 4 月 1 日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所長 河島 好広

- 1 契約件名 東関東自動車道 谷津船橋インターチェンジ舗装詳細設計
- 2 契約責任者 (変更前) 千葉工事事務所長 大越 良記
(変更後) 千葉工事事務所長 河島 好広

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成 23 年 4 月 1 日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所長 河島 好広

- 1 契約件名 東関東自動車道 酒々井 IC 諸設備詳細設計
- 2 契約責任者 (変更前) 千葉工事事務所長 大越 良記
(変更後) 千葉工事事務所長 河島 好広

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成 23 年 4 月 1 日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所長 河島 好広

- 1 契約件名 東関東自動車道 酒々井 IC 管理施設実施設計
- 2 契約責任者 (変更前) 千葉工事事務所長 大越 良記
(変更後) 千葉工事事務所長 河島 好広