

入札公告の変更

次のとおり、平成24年 6月 1日付けで変更となりました。

平成24年 6月 1日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 関東支社
横浜工事事務所長 田仲 博幸

- 1 契約件名 横浜環状南線 釜利谷地区トンネル検討業務
- 2 契約責任者 (変更前) 横浜工事事務所長 小谷 充宏
(変更後) 横浜工事事務所長 田仲 博幸