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控除部
A=1.7㎡

水切り工（Ｌ=10792）

①水切り工（Ｌ=10432）

水切り工（Ｌ=10925）

①水切り工（Ｌ=10952）

水切り工（Ｌ=9165）

①水切り工（Ｌ=9260）

②水切り工（Ｌ=8740）

②水切り工（Ｌ=10507）②水切り工（Ｌ=11120）

照明支柱部

照明ｹｰﾌﾞﾙ金具(180×60) 9個
控除部

投物防止柵　0.0526㎡　 3個

ｹｰﾌﾞﾙ金具(380×75)　2個

控除
排水ｽﾃｰ小(40×110)　5個

排水管　φ200　　　 1個 ｹｰﾌﾞﾙ金具(380×75)　2個

控除
排水ｽﾃｰ小(40×110)　5個

排水管　φ200　　　 1個 ｹｰﾌﾞﾙ金具(380×75)　3個

控除
排水ｽﾃｰ小(40×110)　4個

照明BOX(200×200)　 1個

控除
照明ｽﾃｰ　(120×60)　3個

照明ﾍﾞｰｽ(500×50)   2本

照明BOX(200×200)　 1個

控除
照明ｽﾃｰ　(120×60)　3個

照明ﾍﾞｰｽ(500×50)　 2本

照明ｹｰﾌﾞﾙ金具(180×60) 1個

照明ｹｰﾌﾞﾙ金具(180×60) 5個
投物防止柵　0.0526㎡　 6個

照明ｹｰﾌﾞﾙ金具(180×60) 6個
投物防止柵　0.0526㎡　 5個

照明ｹｰﾌﾞﾙ金具(180×60) 5個
投物防止柵　0.0526㎡　 6個

ｹｰﾌﾞﾙ金具(200×75)　2個
控除 ｹｰﾌﾞﾙ金具(200×75)　3個

控除

ｹｰﾌﾞﾙ金具(200×75)　3個
控除

ｹｰﾌﾞﾙ金具 　(410×60)　　　3個

控除

ＢＯＸ(1130×360） 　　　　1個
ＢＯＸ(180×70）　　 　　　1個

投物防止柵支柱　0.0526㎡　 5個

ｹｰﾌﾞﾙ金具 　(410×60)　　　3個
投物防止柵支柱　0.0526㎡　 6個

ｹｰﾌﾞﾙ金具 　(410×60)　　　1個
投物防止柵支柱　0.0526㎡　 1個

控除

照明ﾍﾞｰｽ　　(450×450）　　1個
ＢＯＸ(300×300） 　 　　　1個

ｹｰﾌﾞﾙ金具 　(410×60)　　　3個
投物防止柵支柱　0.0526㎡　 6個

はく落対策　展開図　(P16-A1）

控除

控除

表面処理(ＷＪ・ディスクサンダー)

接着材下塗（JDB-790E）0.50㎏／㎡

プライマー塗布工（JDB-EX）0.25㎏／㎡

繊維シート貼付工（ビニロン繊維）1.1㎡／㎡

接着材上塗（JDB-790E）0.50㎏／㎡

仕上げ塗装(JDB-95U）0.12㎏／㎡

はく落対策工Ａ

アイカ工業(株)
ダイナミックレジン　ストロンガードＶ工法

色番Ｎ-80

表面処理(ＷＪ・ディスクサンダー)

接着材下塗（JDB-790E）0.50㎏／㎡

プライマー塗布工（JDB-EX）0.25㎏／㎡

繊維シート貼付工（ビニロン繊維）1.1㎡／㎡

接着材上塗（JDB-790E）0.50㎏／㎡

仕上げ塗装(JDB-95U）0.12㎏／㎡

はく落対策工Ｂ

アイカ工業(株)
ダイナミックレジン　ストロンガードＶ工法

色番J-19B

既設はく落対策　表面処理(電動工具)

接着材下塗（JDB-790E）1.0㎏／㎡

プライマー塗布工（JDB-EX）0.25㎏／㎡

仕上げ塗装(JDB-95U）0.12㎏／㎡

表面被覆工Ａ

アイカ工業(株)

色番J-19B

接着材下塗（JDB-790E）1.0㎏／㎡

プライマー塗布工（JDB-EX）0.25㎏／㎡

仕上げ塗装(JDB-95U）0.12㎏／㎡

表面被覆工Ｂ

アイカ工業(株)

色番J-19B

表面処理(ＷＪ・ディスクサンダー)

躯体

面木T-30

断面修復

※水切り部の断面修復については、はく落防止対策工の数量に

　含まれるものとし、別途計上しないものとする。

水抜パイプ及び水切り詳細図

(株)アークエース

はく落対策工

水切り工（Ｌ=11057） 水切り工（Ｌ=10780）
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／S=1:150

はく落対策工　施工範囲図（その３）

コンクリート片はく落防止対策工　施工範囲図（その３）縮尺 1:150

P16～A1 上部工

はく落対策施工範囲＊1

控除部＊2

P6
P11 P16 A1

下り線

P30

A1

P1

上り線

P17

位 置 図

P18 P19

設計会社名

事務所名

縮　　　尺

図面の種類

図面番号

東日本高速道路株式会社 関東支社　

谷 和 原 管 理 事 務 所

常磐自動車道

下花輪高架橋はく落対策工事

下花輪高架橋

10

表面被覆工施工範囲＊3

新 規 加 入 図
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／S=1:100

はく落対策工　施工範囲図（その４）

はく落対策工　施工範囲図（その４）縮尺 1:100

P17～A1 上部工

施工範囲＊1

控除部＊2

P6
P11 P16 A1

下り線

P30

A1

P1

上り線

P10P8 P9

位 置 図

P17 P18 P19

設計会社名

事務所名

縮　　　尺

図面の種類

株式会社 ネクスコ東日本エンジニアリング

図面番号

東日本高速道路株式会社 関東支社　

谷 和 原 管 理 事 務 所

常磐自動車道

下花輪高架橋はく落対策工事

下花輪高架橋

167

表面被覆工施工範囲＊3

はく落対策工施工範囲

変　更　図

2611
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ｹｰﾌﾞﾙ金具(200×60)　　 1個
ｹｰﾌﾞﾙ金具(300×60)　　 1個
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(
28
00
)

(1050)
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(8050)
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(2635)

／図示

はく落対策工　施工範囲図（その５）

はく落対策工　施工範囲図（その５）
Dランプ　P30～A1 上部工

施工範囲＊1

控除部＊2

P6
P11 P16 A1

下り線

P30

A1

P1

上り線

位 置 図
P20

P10

設計会社名

事務所名

縮　　　尺

図面の種類

株式会社 ネクスコ東日本エンジニアリング

図面番号

東日本高速道路株式会社 関東支社　

谷 和 原 管 理 事 務 所

常磐自動車道

下花輪高架橋はく落対策工事

下花輪高架橋

168

変　更　図

下部工
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はく落対策工　施工範囲図（その６）

はく落対策工　施工範囲図（その６）縮尺 1:100

（P10、P11橋脚）

施工範囲＊1

①

②

1/2*4.28*1.150*2 

4.28*1.20

4.922

5.136

番号 計算根拠 面積（㎡）

P10

①

②

1/2*4.36*1.17*2 

4.36*1.80

5.101

7.848

番号 計算根拠 面積（㎡）

P11

③

0.750*1/2*(1.255+1.465) 1.020

設計会社名

事務所名

縮　　　尺

図面の種類

株式会社 ネクスコ東日本エンジニアリング

図面番号

東日本高速道路株式会社 関東支社　

谷 和 原 管 理 事 務 所

常磐自動車道

下花輪高架橋はく落対策工事

下花輪高架橋

169

変　更　図
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はく落対策工　施工範囲図（その７）

はく落対策工　施工範囲図（その７）縮尺 1:100

（P12、P13橋脚）

施工範囲＊1

①

②

1/2*4.28*1.15*2 

4.28*1.20

4.922

5.136

番号 計算根拠 面積（㎡）

P12

①

②

番号 計算根拠 面積（㎡）

P13

1/2*4.39*1.18*2 

4.39*1.60

5.18

7.024

設計会社名

事務所名

縮　　　尺

図面の種類

株式会社 ネクスコ東日本エンジニアリング

図面番号

東日本高速道路株式会社 関東支社　

谷 和 原 管 理 事 務 所

常磐自動車道

下花輪高架橋はく落対策工事

下花輪高架橋
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変　更　図

2614



9
9
04

1
00
00

1
00
96

13000

1200 3500 3600 3500 1200

2900 2400 2400 2400 2400 2400 500

9
9
04

1
00
00

1
00
96

13000

12003500360035001200

215024002400240024002400500

1.926

14.667

P14脚

下り線 上り線

25223

2.01%

19651550 550

23823 950

7626

950 18251

7626

14.668

2.01%

1.900

10100

48002300 3000

500 2400 2400

9
7
97

9
7
00

2400

53004800

13.39713.300

450

9822

1200

5400

26001600

1
01
95

2400 1350

4550

450

4250

3
00

1
4
00

3
00

1
4
00

4.370

75
°

4.410

75°

4
2
00

5
2
60

1
6
00

1120

1 - 1

1

2

1

1 1

13.821

2
0
30

3

1586

1586

201

2030 1621

2030 236

5
1
70

5
1
67

1621

4
0
00

2.032

4800

1000

9
3
04

9
4
00

9
4
96

2.005

13000

1200 3500 3600 3500 1200

500 2400 2400 2400 2400 2400 500

9
3
04

9
4
00

9
4
96

13000

12003500360035001200

215024002400240024002400500

14.667

P15脚

下り線 上り線

15401

2.01%

19651550 550

13751 950

7626

950 18251

7626

700

14.668

2.01%

22001600
9
5
97

450

4250

3
00

1
4
00

3
00

1
4
00

4.320

3
6
60

5
2
60

7502400

4550

1
2
00

1010

1 - 1

1

2

1

1 1

13.329

1
6
40

3

1498

1498 1640 1513

4
7
30

246231

4
7
30

1513

1
11
03

1
05
13

1
2
003
00

8
1
03

5
00
1
0
00

1
2
00
3
00

7
8
37

1
0
00

5
00

4500

100025001000

4.704%

1.823

12.926

3.323

1
09
70

P30橋脚

1275 3000 1275

12.6607
1 6
76
9

625 13.996

4.340

8150

4
0
00

／S=1:100

はく落対策工　施工範囲図（その８）

はく落対策工　施工範囲図（その８）縮尺 1:100

（P14、P15橋脚）

施工範囲＊1
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番号 計算根拠 面積（㎡）
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番号 計算根拠 面積（㎡）

P15

設計会社名

事務所名

縮　　　尺

図面の種類

株式会社 ネクスコ東日本エンジニアリング

図面番号

東日本高速道路株式会社 関東支社　

谷 和 原 管 理 事 務 所

常磐自動車道

下花輪高架橋はく落対策工事

下花輪高架橋
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はく落対策工　施工範囲図（その９）

はく落対策工　施工範囲図（その９）縮尺 1:100

（P16、P17橋脚）

施工範囲＊1
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設計会社名

事務所名

縮　　　尺

図面の種類

株式会社 ネクスコ東日本エンジニアリング

図面番号

東日本高速道路株式会社 関東支社　

谷 和 原 管 理 事 務 所

常磐自動車道

下花輪高架橋はく落対策工事

下花輪高架橋

1612

変　更　図

2616



2.256

13000

1200 3500 3600 3500 1200

500 2400 2400 2400 2400 2400 500

8
5
04

8
6
00

8
6
97

13000

12003500360035001200

21502400 2400 2400 2400 2400

8
5
04

8
6
00

8
6
97

700

15402

13752 950 950

19652

18252

7626

550

7626

550

13.89213.825

P18橋脚

下り線 上り線

2.02%2.02%

2.349

6000

120030001800

8
7
98

2400 1950

4550

450

4250

12.847

3
00

1
4
00

3
00

1
4
00

4.760

75
°

2
8
30

5
2
60

1
6
00

760

3 - 3

1

2

1

3 3

2.256

2

1

1

1 - 1

5
3
21

1600

1426

5
3
21

1

1
2

2 - 2

2 2

2400

1
4
26

2840

2
0
03

2830

9
31

3
08

921

1
1
22

1
8
28

5
14

1532

3 4

5

1

2

3 4

5
1

2

2
8
25

1071 2840 151

2
9
10

514 15321828 2840 931

1
9
00

2003 2533 1122

3
4
80

1071 2533 171

512 1532

1
9
00

／S=1:100

はく落対策工　施工範囲図（その１０）

はく落対策工　施工範囲図（その１０）縮尺 1:100

（P18橋脚）

施工範囲＊1

①

②

1/2*2.830*0.760*2 

2.830*1.600

2.151
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番号 計算根拠 面積（㎡）

P18

設計会社名

事務所名

縮　　　尺

図面の種類

株式会社 ネクスコ東日本エンジニアリング

図面番号

東日本高速道路株式会社 関東支社　

谷 和 原 管 理 事 務 所

常磐自動車道

下花輪高架橋はく落対策工事

下花輪高架橋

1613

変　更　図

2617



排水勾配
排水勾配

床版橋の場合

主桁幅員が8ｍを超す場合は3列配置とする。
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床版橋の場合

主桁幅員が4ｍ以上8ｍ未満の場合は2列配置とする。

ケース2

水抜き管は4ｍ毎に設置
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水抜きパイプ及び水切り詳細図 S=1:2
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※水切り部の断面修復については、はく落防止対策工の数量に

　含まれるものとし、別途計上しないものとする。
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／図示

はく落対策工　施工範囲図（その１１）

はく落対策工　施工範囲図（その１１ ）
（水抜きパイプ参考図）

（本数）　
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水抜きパイプ
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設計会社名

事務所名

縮　　　尺

図面の種類

株式会社 ネクスコ東日本エンジニアリング

図面番号

東日本高速道路株式会社 関東支社　

谷 和 原 管 理 事 務 所

常磐自動車道

下花輪高架橋はく落対策工事

下花輪高架橋
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