

【想定工事規模凡例】

各記号に係る対象工事種別における「想定工事規模」

記号	想定工事規模	土木(1)～土木(5)に係る対象工事種別
土木(1)	50億円以上	土木工事、土木補修工事、舗装工事、 PC橋上部工工事、鋼橋上部工工事、 橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、 造園工事
土木(2)	WTO基準額以上50億円未満	
土木(3)	13億円以上WTO基準額未満	
土木(4)	5億円以上13億円未満	
土木(5)	5億円未満	

記号	想定工事規模	施設(1)～施設(6)に係る対象工事種別
施設(1)	50億円以上	建築工事、電気工事、通信工事、管工事、 機械設備工事、受配電設備工事、 交通情報設備工事
施設(2)	WTO基準額以上50億円未満	
施設(3)	4億円以上WTO基準額未満	
施設(4)	2億円以上4億円未満	
施設(5)	0.6億円以上2億円未満	
施設(6)	0.6億円未満	

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。  
 ※競争参加資格の区分等又は共同企業体の構成員組合せは、入札公告をご確認ください。  
 ※随意契約方式の工事については、想定工事規模の記号は未記入です。  
 ※継続契約方式適用工事の調達方式は、後発工事の想定工事規模も含めた総額で選定しています。  
 ※令和8年度、令和9年度のWTO基準額は、30億2,000万円です。  
 ※原則すべて「完全週休2日工事」です。それ以外の場合は「その他」欄に記載します。  
 完全週休2日：対象期間内の全ての週において、(2日/7日)以上の現場閉所を行うもの。  
 週休2日：対象期間内において、現場閉所率が28.5%以上となる現場閉所を行うもの。

1.「令和8年度に公告予定の案件【工事】」について、次のとおり追加します。

青字：新規追加（入札不調等の再発注を含む）

No.	工事種別	調達方式	発注機関名	支社名	工事名	工事箇所	工期	工事概要	想定工事規模	公告予定時期	入札予定時期	その他
追加	建築	随意契約方式	本社	本社	新島が間ビル 16階東レイアウト工事	東京都千代田区島が間	約5ヵ月	レイアウト工事 16階東他		令和8年度第1四半期	令和8年度第1四半期	

2.「令和8年度に公告予定の案件【調査等】」について、次のとおり変更します。

赤字：変更・修正

※原則すべて「調査等における余裕期間制度」適用業務です。対象外の場合は「その他」欄に記載します。  
※履行期間には余裕期間（最小60日間）も含めた期間を記載しています。

No.	業種	調達方式	発注機関名	支社名	調査等件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	その他
131	図面・調書作成	条件付一般競争入札方式	関東支社	関東支社	東京外環自動車道 京葉JCT周辺 管理用図面作成業務	千葉県市川市	約15ヵ月	用地測量 約1,9万m <sup>2</sup> 、管理用図面作成 約3.1km	令和8年度第1四半期	令和8年度第2四半期	

3.「令和8年度に公告予定の案件【調査等】」について、次のとおり追加します。

青字：新規追加

※原則すべて「調査等における余裕期間制度」適用業務です。対象外の場合は「その他」欄に記載します。  
※履行期間には余裕期間（最小60日間）も含めた期間を記載しています。

No.	業種	調達方式	発注機関名	支社名	調査等件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	その他
追加	環境関連調査	条件付一般競争入札方式	関東支社	関東支社	横浜横須賀道路 金沢地区環境事後調査（その3）	横浜市	約5ヵ月	騒音測定調査 1式、交通量調査 1式	令和8年度第1四半期	令和8年度第3四半期	