

令和2年度に公告予定の案件【調査等】

										令和2年7月1日現在
業種	調達方式	発注機関名	支社名	調査等件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	その他
地質・土質調査	一般競争入札方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 長谷地区土質調査	新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟県阿賀野市	約10ヵ月	磐越自動車道長谷地区の土質調査	公告済	入札済	削除
地質・土質調査	一般競争入札方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 黒森山地区土質調査	福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町	約15ヵ月	磐越自動車道黒森山地区の土質調査	第2四半期	第3四半期	変更
地質・土質調査	一般競争入札方式	新潟支社	新潟支社	日本海東北自動車道 聖籠新発田IC～中条IC間土質調査	新潟県北蒲原郡聖籠町～新潟県胎内市	約15ヵ月	日本海東北自動車道聖籠新発田IC～中条IC間軟弱地盤の土質調査	第3四半期	第4四半期	令和2年7月1日追加
地質・土質調査	一般競争入札方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 野沢地区構造物基礎調査	福島県耶麻郡西会津町～福島県耶麻郡西会津町	約15ヵ月	磐越自動車道野沢地区の構造物基礎調査	第2四半期	第3四半期	令和2年7月1日追加
環境関連調査	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	新潟支社管内気象予測業務	新潟支社管内	約36ヵ月	道路気象予測 36ヵ月、オンライン気象情報提供 36ヵ月、気象警報等情報メール提供 36ヵ月	第3四半期	第4四半期	令和2年7月1日追加
道路設計	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間舗装詳細設計	千葉県成田市～千葉県山武市	約15ヵ月	舗装詳細設計 本線 約18.5km、IC 2箇所、JCT 1箇所	第4四半期	令和3年度第1四半期	
橋梁設計	一般競争入札方式	東北支社	東北支社	東北自動車道 白石～泉間橋梁補修設計	宮城県白石市～仙台市	約15ヵ月	支取代替工:11橋(28箇所) 断面修復工:約0.9千m2	第3四半期	令和3年度第1四半期	
橋梁設計	一般競争入札方式	東北支社	東北支社	東北自動車道 泉～一関間橋梁補修設計	仙台市～岩手県一関市	約15ヵ月	支取代替工:8橋(34箇所) 断面修復工:約1千m2	第3四半期	令和3年度第1四半期	
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	東北支社	東北支社	東北自動車道 和賀川橋床版取替設計	岩手県一関市～岩手県花巻市	約10ヵ月	床版取替:5橋(約14.0千m2)	第3四半期	第4四半期	
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	東北支社	東北支社	東北自動車道 宮城松川橋上部工更新基本設計	宮城県栗田郡田町～仙台市	約15ヵ月	PC床版更新:2橋(床版更新:約3.5千m2 支取代替:12箇所) 床版取替:8橋(床版取替:約10.5千m2 支取代替:16箇所)	第2四半期	第3四半期	
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	北陸自動車道 徳合川橋床版取替設計	新潟県糸魚川市～新潟県上越市	約20ヵ月	橋梁床版取替設計 2橋 橋梁耐震補強設計 2橋	第3四半期	令和3年度第1四半期	変更
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 安産川橋基本詳細設計	福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町	約20ヵ月	橋梁基本詳細設計 2橋	第2四半期	第4四半期	変更
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 中野川橋基本詳細設計	福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町	約25ヵ月	橋梁基本詳細設計 2橋	第2四半期	第4四半期	変更
橋梁設計	簡易公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	京葉道路 殿台高架橋床版取替設計	千葉市	約10ヵ月	橋梁床版取替設計 2橋	公告済	第2四半期	
橋梁設計	簡易公募型プロポーザル方式	高崎(管)	関東支社	関越自動車道 三室沢橋床版取替設計	群馬県利根郡昭和村	約15ヵ月	橋梁床版取替設計 2橋	公告済	第2四半期	
橋梁設計	簡易公募型プロポーザル方式	佐久(管)	関東支社	上信越自動車道 金井橋床版取替設計	長野県佐久市～長野県東御市	約15ヵ月	橋梁床版取替設計 3橋	公告済	第2四半期	
橋梁設計	簡易公募型プロポーザル方式	長野(管)	関東支社	上信越自動車道 百々川橋床版取替設計	長野県須坂市	約15ヵ月	橋梁床版取替設計 2橋	第4四半期	令和3年度第1四半期	
橋梁設計	簡易公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	北陸自動車道 坂田橋床版取替設計	新潟県柏崎市～新潟県長岡市	約12ヵ月	橋梁床版取替設計 2橋	公告済	第3四半期	変更
橋梁設計	簡易公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	首都圏中央連絡自動車道 多古地区跨高速道路橋橋梁設計検討業務	千葉県多古町～千葉県横芝光町	約10ヵ月	跨高速道路橋2橋<QV4-QV8>の橋梁基本詳細設計	公告済	第3四半期	変更
橋梁設計	簡易公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	首都圏中央連絡自動車道 横芝光地区跨高速道路橋橋梁設計検討業務	千葉県横芝光町	約10ヵ月	跨高速道路橋2橋<QV9-QV10>の橋梁基本詳細設計	公告済	第3四半期	変更
橋梁設計	随意契約方式	新潟支社	新潟支社	北陸自動車道 関崎高架橋耐震補強設計	新潟県燕市～新潟市	約25ヵ月	橋梁耐震補強設計 3橋	公告済	第2四半期	変更
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	水戸管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	茨城県水戸市～茨城県日立市	約30ヵ月	橋梁耐震補強設計 13橋	第4四半期	令和3年度第1四半期	基本契約方式
				①常磐自動車道 宮田川橋耐震補強検討業務	①茨城県日立市		①橋梁耐震補強設計 4橋		令和3年度第1四半期	基本契約に基づく 随意契約
				②常磐自動車道 田野高架橋耐震補強検討業務	②茨城県水戸市～茨城県日立市		②橋梁耐震補強設計 9橋		令和4年度第2四半期	基本契約に基づく 随意契約

令和2年度に公告予定の案件【調査等】

令和2年7月1日現在										
業種	調達方式	発注機関名	支社名	調査等件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	その他
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	宇都宮管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約	栃木県栃木市～栃木県河内郡上三川町	約30ヵ月	橋梁耐震性能照査補強設計 11橋	第3四半期	第4四半期	基本契約方式
				①北関東自動車道 都賀地区耐震補強検討業務	①栃木県栃木市～栃木県下都賀郡壬生町		①橋梁耐震性能照査補強設計 5橋		令和3年度第1四半期	基本契約に基づく 随意契約
				②北関東自動車道 壬生地区耐震補強検討業務	②栃木県栃木市～栃木県河内郡上三川町		②橋梁耐震性能照査補強設計 6橋		令和4年度第2四半期	基本契約に基づく 随意契約
橋梁設計	随意契約方式	関東支社	関東支社	京浜管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約	東京都世田谷区～横浜市	約35ヵ月	橋梁耐震補強設計 14橋	公告済	第2四半期	変更 基本契約方式
				①第三京浜道路 川崎高架橋耐震補強検討業務	①東京都世田谷区～横浜市		①橋梁耐震補強設計 6橋		第3四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約
				②第三京浜道路 東前田高架橋耐震補強検討業務	②川崎市～横浜市		②橋梁耐震補強設計 4橋		令和3年度第1四半期	基本契約に基づく 随意契約
				③横浜横須賀道路 野庭第一高架橋耐震補強検討業務	③川崎市～横浜市		③橋梁耐震補強設計 4橋		令和4年度第1四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	京浜管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	横浜市～神奈川県横浜市中区	約35ヵ月	橋梁耐震補強設計 20橋	第4四半期	令和3年度第1四半期	基本契約方式
				①第三京浜道路 三枚町高架橋耐震補強検討業務	①横浜市		①橋梁耐震補強設計 10橋		令和3年度第2四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約
				②第三京浜道路 新田谷高架橋耐震補強検討業務	②横浜市		②橋梁耐震補強設計 10橋		令和4年度第1四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	高崎管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その3)	埼玉県児玉郡上里町～群馬県利根郡みなかみ町	約35ヵ月	橋梁耐震補強設計 23橋	第3四半期	第4四半期	変更 基本契約方式
				①関越自動車道 四釜川橋耐震補強検討業務	①群馬県利根郡昭和村～群馬県利根郡みなかみ町		①橋梁耐震補強設計 8橋		令和3年度第1四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約
				②関越自動車道 神流川橋耐震補強検討業務	②埼玉県児玉郡上里町～群馬県藤岡市		②橋梁耐震補強設計 4橋		令和4年度第4四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約
				③関越自動車道 西沢橋耐震補強検討業務	③群馬県前橋市～群馬県利根郡みなかみ町		③橋梁耐震補強設計 11橋		令和5年度第4四半期	令和2年7月1日追加 基本契約に基づく 随意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	高崎管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その4)	埼玉県本庄市～群馬県渋川市	約35ヵ月	橋梁耐震補強設計 15橋	第3四半期	第4四半期	削除 基本契約方式
				①関越自動車道 女堀川橋耐震補強検討業務	①群馬県本庄市～群馬県高崎市		①橋梁耐震補強設計 8橋		令和3年度第1四半期	削除 基本契約に基づく 随意契約
				②関越自動車道 日高高架橋耐震補強検討業務	②群馬県高崎市～群馬県渋川市		②橋梁耐震補強設計 7橋		令和4年度第4四半期	削除 基本契約に基づく 随意契約
橋梁設計	公募型プロポーザル方式	関東支社	関東支社	所沢管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県狭山市	約35ヵ月	橋梁耐震性能照査補強設計 20橋	第3四半期	第4四半期	基本契約方式
				①首都圏中央連絡自動車道 鶴ヶ島JCT～狭山日高IC間耐震補強検討業務	①埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県狭山市		①橋梁耐震性能照査補強設計 10橋		令和3年度第1四半期	基本契約に基づく 随意契約
				②首都圏中央連絡自動車道 狭山日高IC～入間IC間耐震補強検討業務	②埼玉県狭山市～埼玉県入間市		②橋梁耐震性能照査補強設計 5橋		令和4年度第1四半期	基本契約に基づく 随意契約
				③首都圏中央連絡自動車道 入間IC耐震補強検討業務	③埼玉県入間市		③橋梁耐震性能照査補強設計 5橋		令和5年度第1四半期	基本契約に基づく 随意契約
橋梁設計	随意契約方式	関東支社	関東支社	長野管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その2)	長野県安曇野市～長野県東筑摩郡筑北村	約35ヵ月	橋梁耐震性能照査補強設計 10橋	公告済	第2四半期	変更 基本契約方式
				①長野自動車道 犀川橋耐震補強検討業務	①長野県安曇野市		①橋梁耐震性能照査補強設計 2橋		第3四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約
				②長野自動車道 会田川橋耐震補強検討業務	②長野県松本市		②橋梁耐震性能照査補強設計 2橋		令和3年度第1四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約
				③長野自動車道 筑北地区耐震補強検討業務	③長野県松本市～長野県東筑摩郡筑北村		③橋梁耐震性能照査補強設計 6橋		令和4年度第1四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約

令和2年度に公告予定の案件【調査等】

										令和2年7月1日現在	
業種	調達方式	発注機関名	支社名	調査事件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	その他	
橋梁設計	随意契約方式	関東支社	関東支社	市原管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約	千葉市～千葉県市原市 千葉県山武市	約25ヵ月	橋梁耐震性能照査補強設計 10橋	公告済	第2四半期	令和2年7月1日追加 基本契約方式	
				①館山自動車道 市原地区耐震補強検討業務	①千葉県市原市、千葉県山武市		①橋梁耐震性能照査補強設計 5橋		第3四半期	令和2年7月1日追加 基本契約に基づく 随意契約	
				②京葉道路 千葉地区耐震補強検討業務	②千葉市～千葉県市原市		②橋梁耐震性能照査補強設計 5橋		令和3年度第2四半期	令和2年7月1日追加 基本契約に基づく 随意契約	
橋梁設計	随意契約方式	関東支社	関東支社	三郷管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約	埼玉県戸田市～埼玉県三郷市	約30ヵ月	橋梁耐震補強設計 6橋	公告済	第2四半期	令和2年7月1日追加 基本契約方式	
				①東京外環自動車道 中山道橋耐震補強検討業務	①埼玉県戸田市～埼玉県さいたま市		①橋梁耐震補強設計 1橋		第3四半期	令和2年7月1日追加 基本契約に基づく 随意契約	
				②東京外環自動車道 戸田東IC～川口JCT間耐震補強検討業務	②埼玉県さいたま市～埼玉県川口市		②橋梁耐震補強設計 3橋		令和3年度第3四半期	令和2年7月1日追加 基本契約に基づく 随意契約	
				③東京外環自動車道 川口JCT～外環三郷西IC間耐震補強検討業務	③埼玉県川口市～埼玉県三郷市		③橋梁耐震補強設計 2橋		令和4年度第2四半期	令和2年7月1日追加 基本契約に基づく 随意契約	
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	関越自動車道 川越IC～東松山IC間耐震補強検討業務	埼玉県川越市～埼玉県東松山市	約10ヵ月	橋梁耐震補強設計 9橋	公告済	第2四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約	
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	東関東自動車道 富里IC～大栄IC間耐震補強検討業務	千葉県富里市～千葉県成田市	約15ヵ月	橋梁耐震補強設計 4橋	公告済	第2四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約	
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	上信越自動車道 通入川橋耐震補強検討業務	群馬県安中市	約10ヵ月	橋梁耐震性能照査 2橋	公告済	第2四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約	
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	上信越自動車道 中沢川橋耐震補強検討業務	長野県小諸市	約10ヵ月	橋梁耐震補強設計 1橋		第4四半期	第4四半期	基本契約に基づく 随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	長野自動車道 五常橋耐震補強検討業務	長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村	約15ヵ月	橋梁耐震補強設計 4橋	公告済	第2四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約	
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	東京湾アクアライン連絡道 金田東地区耐震補強検討業務	千葉県木更津市	約10ヵ月	橋梁耐震性能照査補強設計 5橋	公告済	第2四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約	
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	東京湾アクアライン連絡道 神納地区耐震補強検討業務	千葉県木更津市	約15ヵ月	橋梁耐震性能照査補強設計 12橋		第4四半期	第4四半期	基本契約に基づく 随意契約
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	常磐自動車道 水戸地区耐震補強検討業務	茨城県水戸市～茨城県日立市	約15ヵ月	橋梁耐震補強設計 8橋	公告済	第2四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約	
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	関越自動車道 利根川橋耐震補強検討業務	群馬県渋川市	約20ヵ月	橋梁耐震補強設計 6橋	公告済	第2四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約	
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	関越自動車道 沼尾川橋耐震補強検討業務	群馬県渋川市	約20ヵ月	橋梁耐震補強設計 6橋	公告済	第2四半期	変更 基本契約に基づく 随意契約	
橋梁設計	基本契約方式	関東支社	関東支社	常磐自動車道 柏IC～谷田部IC間耐震補強検討業務	茨城県守谷市～茨城県つくばみらい市	約10ヵ月	橋梁耐震補強設計 4橋	公告済	第2四半期	令和2年7月1日追加 基本契約に基づく 随意契約	
建築設計	一般競争入札方式	東北支社	東北支社	東北自動車道 仙台宮城IC管理施設実施設計	仙台市	約30ヵ月	事務所棟 1棟		第1四半期	第2四半期	削除
建築設計	一般競争入札方式	東北支社	東北支社	東北自動車道 青森管理事務所新築実施設計	青森県青森市	約10ヵ月	事務所棟 1棟、料金所 1棟、機械室棟 1棟		第2四半期	第3四半期	令和2年7月1日追加
建築設計	一般競争入札方式	東北支社	東北支社	東北自動車道 北上管理事務所新築実施設計	岩手県北上市	約10ヵ月	事務所棟 1棟、自走式立体駐車場 1棟		第2四半期	第3四半期	令和2年7月1日追加
建築設計	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	横浜環状南線 釜利谷JCT～戸塚IC間管理施設実施設計	横浜市～神奈川県藤沢市	約25ヵ月	料金所 4棟、トールゲート 4棟、雪米詰所 1棟、換気所 4棟		第3四半期	第4四半期	
トンネル設計	公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 黒島山トンネル詳細設計	福島県耶麻郡西会津町～新潟県蒲原郡阿賀町	約15ヵ月	トンネル詳細設計 3トンネル 道路詳細設計 約2.3km	第3四半期	第4四半期	変更	
トンネル設計	簡易公募型プロポーザル方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 長谷地区施工計画検討業務	新潟県蒲原郡阿賀町～新潟県阿賀野市	約15ヵ月	磐越自動車道長谷地区の施工計画検討業務	第2四半期	第3四半期	変更	
施設設備設計	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	横浜環状南線 釜利谷JCT～戸塚IC間機械設備詳細設計	横浜市～神奈川県藤沢市	約30ヵ月	トンネル非常用設備設計 約20km、トンネル換気設備設計 約110基、電気集じん機設計 約5箇所	第2四半期	第3四半期		
施設設備設計	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	横浜環状南線 釜利谷JCT～戸塚IC間電気設備詳細設計	横浜市～神奈川県藤沢市 神奈川県横浜質市	約25ヵ月	道路照明設備設計 IC 4箇所、JCT 2箇所、スマートIC 1箇所、 トンネル照明設備設計 トンネル延長 約20km、変配電設備設計 IC 4箇所、JCT 1箇所、 トンネル 7箇所、スマートIC 1箇所	第4四半期	令和3年度第1四半期		

令和2年度に公告予定の案件【調査等】

										令和2年7月1日現在
業種	調達方式	発注機関名	支社名	調査等件名	業務箇所	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	その他
施設設備設計	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	横浜環状南線 釜利谷JCT～戸塚IC間通信設備詳細設計	横浜市～神奈川県藤沢市	約25ヵ月	CCTV設備設計 約250基、非常電話設計 約210基、通信線路工事設計 光・メタルケーブル 約15km、ETC設備設計 IC 4箇所	第4四半期	令和3年度第1四半期	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	旭川(管)	北海道支社	旭川管理事務所管内 施工管理業務	北海道奈井江町奈井江 ～北海道上川郡鷹栖町	約12ヵ月	旭川管理事務所管内の特定更新等事業(橋梁および土工)に関する土木施工管理業務	第4四半期	令和3年第1四半期	変更
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	仙台(管)	東北支社	東北自動車道 仙台管内修繕工事施工管理業務	仙台市	約15ヵ月	仙台管理事務所管内の修繕工事(土工)に関する土木施工管理業務	第2四半期	第3四半期	変更
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	八戸(管)	東北支社	八戸自動車道 八戸管内特定更新工事(床版取替)施工管理業務	青森県八戸市	約15ヵ月	八戸管理事務所管内の特定更新等事業(床版取替)に関する土木施工管理業務	第2四半期	第3四半期	変更
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	八戸(管)	東北支社	八戸自動車道 八戸管内特定更新工事(土工)施工管理業務	青森県八戸市	約15ヵ月	八戸管理事務所管内の特定更新等事業(土工)に関する土木施工管理業務	第2四半期	第3四半期	変更
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	会津若松(管)	東北支社	磐越自動車道 会津若松管内特定更新工事施工管理業務	福島県会津若松市	約15ヵ月	会津若松管理事務所管内の特定更新等事業(土工)に関する土木施工管理業務	第2四半期	第3四半期	変更
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	山形(管)	東北支社	令和2年度 山形管理事務所管内スマートインターチェンジ施工管理業務	山形県山形市	約10ヵ月	山形管理事務所管内のスマートインターチェンジ事業に関する土木施工管理業務	公告済	第2四半期	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	谷和原(管)	関東支社	谷和原管理事務所管内土木施工管理業務	茨城県つくばみらい市	約35ヵ月	谷和原管理事務所管内の橋梁耐震補強工事、リニューアル工事等に関する調査・施工管理業務	公告済	第2四半期	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	高崎(管)	関東支社	高崎管理事務所管内施工管理業務	群馬県高崎市	約35ヵ月	高崎管理事務所管内のリニューアル工事に関する土木施工管理業務	第2四半期	第3四半期	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	佐久(管)	関東支社	佐久管理事務所管内施工管理業務	長野県佐久市	約35ヵ月	佐久管理事務所管内の橋梁耐震補強工事、床版取替工事に係る施工管理業務	第2四半期	第3四半期	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	東京湾AL(管)	関東支社	東京湾アクアライン管理事務所管内施工管理業務	千葉県木更津市	約35ヵ月	東京湾アクアライン管理事務所管内の橋梁耐震補強事業等に関する土木施工管理業務	公告済	第2四半期	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	新潟(工)	新潟支社	磐越自動車道 津川地区施工管理業務	新潟県新潟市	約10ヵ月	津川工区内の建設事業に関する土木施工管理業務	公告済	第2四半期	変更
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	横手(管)	東北支社	令和2年度 秋田自動車道 山内～横手間施工管理業務	秋田県横手市	約10ヵ月	秋田自動車道の山内PA～横手IC間の4車線化事業に関する施工管理業務	公告済	第2四半期	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	会津若松(管)	東北支社	令和2年度 磐越自動車道 会津坂下～西会津間施工管理業務	福島県会津若松市	約10ヵ月	磐越自動車道の会津坂下IC～西会津IC間の4車線化事業に関する施工管理業務	公告済	第2四半期	
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	帯広(管)	北海道支社	道東自動車道 占冠地区施工管理業務	北海道河東郡音更町	約10ヵ月	帯広管理事務所管内の占冠IC～トマムIC間の4車線化事業に係る施工管理業務	第1四半期	第2四半期	削除
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	帯広(管)	北海道支社	道東自動車道 占冠地区施工管理業務	北海道河東郡音更町	約5ヵ月	帯広管理事務所管内の占冠IC～トマムIC間の4車線化事業に係る施工管理業務	第2四半期	第3四半期	令和2年7月1日追加
土木施工管理	簡易公募型プロポーザル方式	千歳(工)	関東支社	千歳工事事務所 土木工事等積算業務	千歳市	約5ヵ月	千歳工事事務所管内の建設事業等に関する土木施工管理業務	公告済	第2四半期	
土木施工管理	随意契約方式	新潟(管)	新潟支社	新潟管理事務所 特定更新等土木施工管理業務	新潟県新潟市	約10ヵ月	新潟管理事務所管内の特定更新等工事(橋梁、トンネル)に関する土木施工管理業務	公告済	第2四半期	変更