

## 令和2年度に公告予定の案件【工事】

赤字: 変更・修正

令和3年7月1日現在

工事種別	調達方式	免注機関名	支社名	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告予定期	入札予定期	その他
土木、PC橋上部工、鋼橋上部工、橋梁補修	公募型プロポーザル方式	北海道支社	北海道支社	道央自動車道 米里地区橋梁リニューアル工事	札幌市	約75ヶ月	詳細設計 1式、床底取替 約10.0千m <sup>2</sup> 、上部工試験 約3.0千m <sup>2</sup> 、下部工抜幅 約85基、床底防水工 約35.5千m <sup>2</sup> 、塗装塗装 約25千m <sup>2</sup>	公告済	令和3年度第3四半期	週休2日推進工事 技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)通用工事
土木	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	首都圏中央連絡自動車道 成田北工事	千葉県成田市～千葉県多古町	約35ヶ月	延長 約3km、切盛土量 約60万m <sup>3</sup> 、面開工 約5基	公告済	令和3年度第2四半期	
土木	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	首都圏中央連絡自動車道 横芝光工事	千葉県横芝光町	約40ヶ月	延長 約3km、切盛土量 約60万m <sup>3</sup> 、地盤改良工 15万m <sup>3</sup> 、面開工 約5基、横合・横脚 約5基	公告済	令和3年度第2四半期	
土木	一般競争入札方式	関東支社	関東支社	首都圏中央連絡自動車道 芝山工事	千葉県多古町～千葉県芝山町	約40ヶ月	延長 約2.5km、切盛土量 約40万m <sup>3</sup> 、トンネル工 約0.5km、地盤改良工 15万m <sup>3</sup> 、面開工 約5基、横台・横脚 5基	公告済	令和3年度第2四半期	
土木	一般競争入札方式	新潟支社	新潟支社	磐越自動車道 宝珠山トンネル工事	新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟県阿賀野市	約45ヶ月	延長:約5km、トンネル延長:約1km、切盛土量:約10万m <sup>3</sup> 、横台・横脚:約10基	公告済	令和3年度第2四半期	週休2日推進工事
橋梁補修	一般競争入札方式	北海道支社	北海道支社	道央自動車道 夕張川橋(上り線)床版取替工事	北海道江別市～北海道岩見沢市	約30ヶ月	床版取替 約5千m <sup>2</sup> 、塗装面積 約15千m <sup>2</sup>	公告済	令和3年度第2四半期	継続契約方式通用工事、週休2日推進工事