

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------|------|-----|
| 訂正資料 | 東日本高速道路株式会社全体の契約方式別工種（業種）別件数 | | | | | | | | | |
| 訂正前 | 【調査等】契約制限価格が250万円を超えるもの | | | | | | | | | |
| | 契約方式 工 種 | 一般競争 | 条件付 一般競争 | 拡大型 指名競争 | 簡易公募型 競争 | 公募型プ ロポーザル | 簡易公募型 プロポーザル | 随意契約 | 基本契約 | 計 |
| | 測量 | | 14 | | | | | | | 14 |
| | 地質・土質調査 | 4 | 17 | | | | 3 | | | 24 |
| | 環境関連調査 | | 8 | | | 2 | 1 | | | 11 |
| | 道路設計 | 5 | 34 | 2 | | 1 | 18 | | | 60 |
| | 橋梁設計 | 6 | 11 | 1 | | 16 | 24 | 1 | 115 | 174 |
| | トンネル設計 | | 5 | | | 1 | 2 | | | 8 |
| | その他土木設計 | | 5 | | | | 1 | | | 6 |
| | 建築設計 | 1 | 9 | | | | | | | 10 |
| | 施設設備設計 | 1 | 10 | | | | | | | 11 |
| | 土木施工管理 | | | | | | 17 | | | 17 |
| | 補償関連業務 | 2 | 12 | | | | 1 | | | 15 |
| | 図面・調書作成 | 2 | 9 | | | | | | | 11 |
| | 経済調査 | | | | | 1 | 2 | | | 3 |
| | 合 計 | 21 | 134 | 3 | | 21 | 69 | 1 | 115 | 364 |
| 訂正後 | 【調査等】契約制限価格が250万円を超えるもの | | | | | | | | | |
| | 契約方式 工 種 | 一般競争 | 条件付 一般競争 | 拡大型 指名競争 | 簡易公募型 競争 | 公募型プ ロポーザル | 簡易公募型 プロポーザル | 随意契約 | 基本契約 | 計 |
| | 測量 | | 15 | | | | | | | 15 |
| | 地質・土質調査 | 4 | 18 | | | | 3 | | | 25 |
| | 環境関連調査 | | 8 | | | 2 | 1 | | | 11 |
| | 道路設計 | 5 | 34 | 2 | | 1 | 19 | | | 61 |
| | 橋梁設計 | 6 | 11 | 1 | | 16 | 24 | 1 | 115 | 174 |
| | トンネル設計 | | 5 | | | 1 | 2 | | | 8 |
| | その他土木設計 | | 5 | | | | 1 | | | 6 |
| | 建築設計 | 1 | 9 | | | | | | | 10 |
| | 施設設備設計 | 1 | 10 | | | | | | | 11 |
| | 土木施工管理 | | | | | | 17 | | | 17 |
| | 補償関連業務 | 2 | 12 | | | | 1 | | | 15 |
| | 図面・調書作成 | 2 | 9 | | | | | | | 11 |
| | 経済調査 | | | | | 1 | 2 | | | 3 |
| | 合 計 | 21 | 136 | 3 | | 21 | 70 | 1 | 115 | 367 |
| ※訂正箇所は黄色着色しています。 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------|------|----|
| 訂正資料 | 東日本高速道路株式会社(北海道支社)の契約方式別工種(業種)別件数 | | | | | | | | | |
| 訂正前 | 【調査等】契約制限価格が250万円を超えるもの | | | | | | | | | |
| | 契約方式 工 種 | 一般競争 | 条件付 一般競争 | 拡大型 指名競争 | 簡易公募型 競争 | 公募型プ ロポーザル | 簡易公募型 プロポーザル | 随意契約 | 基本契約 | 計 |
| | 測量 | | 3 | | | | | | | 3 |
| | 地質・土質調査 | 2 | 4 | | | | | | | 6 |
| | 環境関連調査 | | | | | | | | | |
| | 道路設計 | | 2 | | | | 2 | | | 4 |
| | 橋梁設計 | | | | | 4 | 5 | 1 | | 10 |
| | トンネル設計 | | 2 | | | | | | | 2 |
| | その他土木設計 | | | | | | | | | |
| | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 施設設備設計 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 土木施工管理 | | | | | | | | | |
| | 補償関連業務 | 2 | 2 | | | | | | | 4 |
| | 図面・調書作成 | | | | | | | | | |
| | 経済調査 | | | | | | 1 | | | 1 |
| 合 計 | 5 | 13 | | | 4 | 8 | 1 | | 31 | |
| 訂正後 | 【調査等】契約制限価格が250万円を超えるもの | | | | | | | | | |
| | 契約方式 工 種 | 一般競争 | 条件付 一般競争 | 拡大型 指名競争 | 簡易公募型 競争 | 公募型プ ロポーザル | 簡易公募型 プロポーザル | 随意契約 | 基本契約 | 計 |
| | 測量 | | 4 | | | | | | | 4 |
| | 地質・土質調査 | 2 | 5 | | | | | | | 7 |
| | 環境関連調査 | | | | | | | | | |
| | 道路設計 | | 2 | | | | 3 | | | 5 |
| | 橋梁設計 | | | | | 4 | 5 | 1 | | 10 |
| | トンネル設計 | | 2 | | | | | | | 2 |
| | その他土木設計 | | | | | | | | | |
| | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 施設設備設計 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 土木施工管理 | | | | | | | | | |
| | 補償関連業務 | 2 | 2 | | | | | | | 4 |
| | 図面・調書作成 | | | | | | | | | |
| | 経済調査 | | | | | | 1 | | | 1 |
| 合 計 | 5 | 15 | | | 4 | 9 | 1 | | 34 | |
| ※訂正箇所は黄色着色しています。 | | | | | | | | | | |

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり変更します。

| 訂正資料 | 令和3年度に公告予定の案件【工事】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------|------|-------------------------------|--|-------|---|----------------|------------|------------|------------------|--------------|-----|------|------|-------|-----|-----|------|----|------|----------------|--------|--------|------------------|-----|-----|----|----------|------|------|----------------------------|--------|-------|----------------------|-------|------------|------------|---|--------------|-----|----|-------------|------|------|----------------------------|---------|-------|---------------------------------|---|------------|------------|---|--------------|-----|----|-------------|------|------|-------------------------|---------|-------|---|---|------------|------------|---|--------------|-----|----|-------------|-------|------|----------------------|-----|-------|--|-----|------------|------------|---|--------------|-----|----|-------------|-------|------|-------------------------------|------------|-------|-----------------|--|------------|------------|---|--------------|-----|--------|--------|------|------|-----------------|--|-------|----------|--|------------|------------|---|--------------|
| 訂正前 | <div>令和3年度に公告予定の案件【工事】</div> <div>赤字:変更・修正 青字:新規追加(入札不調等の再発注を含む)</div> <div>東日本高速道路株式会社</div> <div>※競争参加資格の区分等又は共同企業体の 構成員組合せは、入札公告をご確認ください。</div> <div>令和4年1月4日現在</div> <table><tr><th>No.</th><th>工事種別</th><th>調達方式</th><th>発注機関名</th><th>支社名</th><th>工事名</th><th>工事箇所</th><th>工期</th><th>工事概要</th><th>単体の場合 の発注規模</th><th>公告予定時期</th><th>入札予定時期</th><th>週休2日 推進工 事</th><th>その他</th></tr><tr><td>186</td><td>土木</td><td>一般競争入札方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事</td><td>茨城県坂東市</td><td>約30ヵ月</td><td>延長 約1.0km、橋台・橋脚 約30基</td><td>A</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>196</td><td>土木</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>首都圏中央連絡自動車道 やたがわ高架橋(下部工)工事</td><td>茨城県つくば市</td><td>約25ヵ月</td><td>延長 約1.5km、切盛土量 約5万m3、橋台・橋脚 約20基</td><td>A</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>201</td><td>土木</td><td>拡大型指名競争入札方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC工事</td><td>茨城県つくば市</td><td>約20ヵ月</td><td>延長 約1km、切盛土量 約10万m3、 橋台(拡幅) 2基、PC上部工(拡幅) 約0.1千m2(本線橋 1橋)</td><td>B</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>271</td><td>建築</td><td>拡大型指名競争入札方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>第三京浜道路 都筑PA身障者上屋改築工事</td><td>横浜市</td><td>約15ヵ月</td><td>身障者駐車場上屋棟 2棟(100m2)、二輪車駐車場上屋棟 2棟(20m2)、鋼製通路 1棟</td><td>A、B</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>292</td><td>通信</td><td>拡大型指名競争入札方式</td><td>千葉(管)</td><td>関東支社</td><td>東関東自動車道 湾岸市川IC～千葉北IC間通信線路更新工事</td><td>千葉県市川市～千葉市</td><td>約20ヵ月</td><td>メタルケーブル延長 約20km</td><td></td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>333</td><td>交通情報設備</td><td>基本契約方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>関東支社管内 伝送設備改造工事</td><td>埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村 東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町 埼玉県三郷市～福島県いわき市 千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町 千葉県成田市 千葉県原市～千葉県木更津市 長野県安曇野市～長野県千曲市 東京都練馬区～千葉県市川市 群馬県高崎市～茨城県水戸市 東京都世田谷区～神奈川県横浜須賀野市 横浜市 横浜市～神奈川県横浜須賀野市 東京都あきる野市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 東京都江戸川区～千葉市 千葉県富津市～千葉県南房総市 川崎市～千葉県木更津市 東京都千代田区～東京都新宿区 さいたま市</td><td>約20ヵ月</td><td>IC 約85箇所</td><td></td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>○</td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | No. | 工事種別 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 単体の場合 の発注規模 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | 週休2日 推進工 事 | その他 | 186 | 土木 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事 | 茨城県坂東市 | 約30ヵ月 | 延長 約1.0km、橋台・橋脚 約30基 | A | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | ○ | | 196 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 やたがわ高架橋(下部工)工事 | 茨城県つくば市 | 約25ヵ月 | 延長 約1.5km、切盛土量 約5万m3、橋台・橋脚 約20基 | A | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | | 201 | 土木 | 拡大型指名競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC工事 | 茨城県つくば市 | 約20ヵ月 | 延長 約1km、切盛土量 約10万m3、 橋台(拡幅) 2基、PC上部工(拡幅) 約0.1千m2(本線橋 1橋) | B | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | ○ | | 271 | 建築 | 拡大型指名競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 第三京浜道路 都筑PA身障者上屋改築工事 | 横浜市 | 約15ヵ月 | 身障者駐車場上屋棟 2棟(100m2)、二輪車駐車場上屋棟 2棟(20m2)、鋼製通路 1棟 | A、B | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | ○ | | 292 | 通信 | 拡大型指名競争入札方式 | 千葉(管) | 関東支社 | 東関東自動車道 湾岸市川IC～千葉北IC間通信線路更新工事 | 千葉県市川市～千葉市 | 約20ヵ月 | メタルケーブル延長 約20km | | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | ○ | | 333 | 交通情報設備 | 基本契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社管内 伝送設備改造工事 | 埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村 東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町 埼玉県三郷市～福島県いわき市 千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町 千葉県成田市 千葉県原市～千葉県木更津市 長野県安曇野市～長野県千曲市 東京都練馬区～千葉県市川市 群馬県高崎市～茨城県水戸市 東京都世田谷区～神奈川県横浜須賀野市 横浜市 横浜市～神奈川県横浜須賀野市 東京都あきる野市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 東京都江戸川区～千葉市 千葉県富津市～千葉県南房総市 川崎市～千葉県木更津市 東京都千代田区～東京都新宿区 さいたま市 | 約20ヵ月 | IC 約85箇所 | | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | ○ | |
| No. | 工事種別 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 単体の場合 の発注規模 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | 週休2日 推進工 事 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 土木 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事 | 茨城県坂東市 | 約30ヵ月 | 延長 約1.0km、橋台・橋脚 約30基 | A | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 やたがわ高架橋(下部工)工事 | 茨城県つくば市 | 約25ヵ月 | 延長 約1.5km、切盛土量 約5万m3、橋台・橋脚 約20基 | A | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 土木 | 拡大型指名競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC工事 | 茨城県つくば市 | 約20ヵ月 | 延長 約1km、切盛土量 約10万m3、 橋台(拡幅) 2基、PC上部工(拡幅) 約0.1千m2(本線橋 1橋) | B | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 建築 | 拡大型指名競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 第三京浜道路 都筑PA身障者上屋改築工事 | 横浜市 | 約15ヵ月 | 身障者駐車場上屋棟 2棟(100m2)、二輪車駐車場上屋棟 2棟(20m2)、鋼製通路 1棟 | A、B | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 通信 | 拡大型指名競争入札方式 | 千葉(管) | 関東支社 | 東関東自動車道 湾岸市川IC～千葉北IC間通信線路更新工事 | 千葉県市川市～千葉市 | 約20ヵ月 | メタルケーブル延長 約20km | | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | 交通情報設備 | 基本契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社管内 伝送設備改造工事 | 埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村 東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町 埼玉県三郷市～福島県いわき市 千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町 千葉県成田市 千葉県原市～千葉県木更津市 長野県安曇野市～長野県千曲市 東京都練馬区～千葉県市川市 群馬県高崎市～茨城県水戸市 東京都世田谷区～神奈川県横浜須賀野市 横浜市 横浜市～神奈川県横浜須賀野市 東京都あきる野市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 東京都江戸川区～千葉市 千葉県富津市～千葉県南房総市 川崎市～千葉県木更津市 東京都千代田区～東京都新宿区 さいたま市 | 約20ヵ月 | IC 約85箇所 | | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訂正後 | <div>令和3年度に公告予定の案件【工事】</div> <div>赤字:変更・修正 青字:新規追加(入札不調等の再発注を含む)</div> <div>東日本高速道路株式会社</div> <div>※競争参加資格の区分等又は共同企業体の 構成員組合せは、入札公告をご確認ください。</div> <div>令和4年1月17日現在</div> <table><tr><th>No.</th><th>工事種別</th><th>調達方式</th><th>発注機関名</th><th>支社名</th><th>工事名</th><th>工事箇所</th><th>工期</th><th>工事概要</th><th>単体の場合 の発注規模</th><th>公告予定時期</th><th>入札予定時期</th><th>週休2日 推進工 事</th><th>その他</th></tr><tr><td>186</td><td>土木</td><td>一般競争入札方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事</td><td>茨城県坂東市</td><td>約30ヵ月</td><td>延長 約1.0km、橋台・橋脚 約30基</td><td>Na又はN</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>○</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>196</td><td>土木</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋(下部工)工事</td><td>茨城県つくば市</td><td>約25ヵ月</td><td>延長 約1.5km、切盛土量 約5万m3、橋台・橋脚 約20基</td><td>A</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>○</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>201</td><td>土木</td><td>拡大型指名競争入札方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC工事</td><td>茨城県つくば市</td><td>約20ヵ月</td><td>延長 約1km、切盛土量 約10万m3、 橋台(拡幅) 2基、PC上部工(拡幅) 約0.1千m2(本線橋 1橋)</td><td>B</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>○</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>271</td><td>建築</td><td>拡大型指名競争入札方式</td><td>茨浜(管)</td><td>関東支社</td><td>第三京浜道路 都筑PA身障者上屋改築工事</td><td>横浜市</td><td>約15ヵ月</td><td>身障者駐車場上屋棟 2棟(100m2)、二輪車駐車場上屋棟 2棟(20m2)</td><td>B</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>○</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>292</td><td>通信</td><td>拡大型指名競争入札方式</td><td>千葉(管)</td><td>関東支社</td><td>東関東自動車道 湾岸市川IC～千葉北IC間通信線路更新工事</td><td>千葉県市川市～千葉市</td><td>約20ヵ月</td><td>メタルケーブル延長 約20km</td><td></td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>○</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>333</td><td>交通情報設備</td><td>基本契約方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>関東支社管内 伝送設備改造工事</td><td>埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村 東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町 埼玉県三郷市～福島県いわき市 千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町 千葉県成田市 千葉県原市～千葉県木更津市 長野県安曇野市～長野県千曲市 東京都練馬区～千葉県市川市 群馬県高崎市～茨城県水戸市 東京都世田谷区～神奈川県横浜須賀野市 横浜市 横浜市～神奈川県横浜須賀野市 東京都あきる野市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 東京都江戸川区～千葉市 千葉県富津市～千葉県南房総市 川崎市～千葉県木更津市 東京都千代田区～東京都新宿区 さいたま市</td><td>約20ヵ月</td><td>IC 約85箇所</td><td></td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>○</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr></table> <div>※訂正箇所は黄色着色しています。</div> | | | | | | | | | | | | | No. | 工事種別 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 単体の場合 の発注規模 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | 週休2日 推進工 事 | その他 | 186 | 土木 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事 | 茨城県坂東市 | 約30ヵ月 | 延長 約1.0km、橋台・橋脚 約30基 | Na又はN | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | 196 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋(下部工)工事 | 茨城県つくば市 | 約25ヵ月 | 延長 約1.5km、切盛土量 約5万m3、橋台・橋脚 約20基 | A | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | 201 | 土木 | 拡大型指名競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC工事 | 茨城県つくば市 | 約20ヵ月 | 延長 約1km、切盛土量 約10万m3、 橋台(拡幅) 2基、PC上部工(拡幅) 約0.1千m2(本線橋 1橋) | B | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | 271 | 建築 | 拡大型指名競争入札方式 | 茨浜(管) | 関東支社 | 第三京浜道路 都筑PA身障者上屋改築工事 | 横浜市 | 約15ヵ月 | 身障者駐車場上屋棟 2棟(100m2)、二輪車駐車場上屋棟 2棟(20m2) | B | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | 292 | 通信 | 拡大型指名競争入札方式 | 千葉(管) | 関東支社 | 東関東自動車道 湾岸市川IC～千葉北IC間通信線路更新工事 | 千葉県市川市～千葉市 | 約20ヵ月 | メタルケーブル延長 約20km | | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | 333 | 交通情報設備 | 基本契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社管内 伝送設備改造工事 | 埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村 東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町 埼玉県三郷市～福島県いわき市 千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町 千葉県成田市 千葉県原市～千葉県木更津市 長野県安曇野市～長野県千曲市 東京都練馬区～千葉県市川市 群馬県高崎市～茨城県水戸市 東京都世田谷区～神奈川県横浜須賀野市 横浜市 横浜市～神奈川県横浜須賀野市 東京都あきる野市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 東京都江戸川区～千葉市 千葉県富津市～千葉県南房総市 川崎市～千葉県木更津市 東京都千代田区～東京都新宿区 さいたま市 | 約20ヵ月 | IC 約85箇所 | | 令和3年度第4四半期 | 令和3年度第4四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 |
| No. | 工事種別 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 単体の場合 の発注規模 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | 週休2日 推進工 事 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 土木 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事 | 茨城県坂東市 | 約30ヵ月 | 延長 約1.0km、橋台・橋脚 約30基 | Na又はN | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋(下部工)工事 | 茨城県つくば市 | 約25ヵ月 | 延長 約1.5km、切盛土量 約5万m3、橋台・橋脚 約20基 | A | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 土木 | 拡大型指名競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC工事 | 茨城県つくば市 | 約20ヵ月 | 延長 約1km、切盛土量 約10万m3、 橋台(拡幅) 2基、PC上部工(拡幅) 約0.1千m2(本線橋 1橋) | B | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 建築 | 拡大型指名競争入札方式 | 茨浜(管) | 関東支社 | 第三京浜道路 都筑PA身障者上屋改築工事 | 横浜市 | 約15ヵ月 | 身障者駐車場上屋棟 2棟(100m2)、二輪車駐車場上屋棟 2棟(20m2) | B | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 通信 | 拡大型指名競争入札方式 | 千葉(管) | 関東支社 | 東関東自動車道 湾岸市川IC～千葉北IC間通信線路更新工事 | 千葉県市川市～千葉市 | 約20ヵ月 | メタルケーブル延長 約20km | | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | 交通情報設備 | 基本契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社管内 伝送設備改造工事 | 埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村 東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町 埼玉県三郷市～福島県いわき市 千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町 千葉県成田市 千葉県原市～千葉県木更津市 長野県安曇野市～長野県千曲市 東京都練馬区～千葉県市川市 群馬県高崎市～茨城県水戸市 東京都世田谷区～神奈川県横浜須賀野市 横浜市 横浜市～神奈川県横浜須賀野市 東京都あきる野市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 東京都江戸川区～千葉市 千葉県富津市～千葉県南房総市 川崎市～千葉県木更津市 東京都千代田区～東京都新宿区 さいたま市 | 約20ヵ月 | IC 約85箇所 | | 令和3年度第4四半期 | 令和3年度第4四半期 | ○ | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

| 訂正資料 | 令和3年度に公告予定の案件【調査等】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|--------|-------|---------------------------|---|-------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|-----|----|------|-------|-----|-------|------|------|------|--------|--------|-----|---|----|-------------|-------|-------|--------------------|---------------------|------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|-----|----|-------------|-------|------|------------------|--------|------|----------|------------|------------|--------------|-----|--------|---------------|-------|------|--------------------------|---|-------|---------|-----|------------|--------------|-----|------|-------------|--------|------|---------------------------|------------|-------|------------------|------------|------------|--------------|-----|------|---------------|-------|------|----------------------|-----------|-------|--------------|-----|------------|--------------|-----|------|-------------|--------|------|---------------------|---------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|-----|------|---------------|------|------|------------------------|---------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|-----|------|---------------|------|------|----------------------|--------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|-----|------|---------------|------|------|-----------------------|--------|-------|-------------|------------|------------|--------------|-----|------|---------------|-------|------|--------------------|-----------|-------|-------------|-----|------------|--------------|-----|--------|-------------|--------|------|-------------------------|---------|------|-----------|------------|------------|--------------|-----|--------|-------------|--------|------|------------------------|--------|------|-----------|------------|------------|--------------|-----|----|-------------|-------|-------|----------------|----------|------|--------------|------------|------------|--------------|-----|---------|-------------|-------|-------|----------------|----------|------|--------------|------------|------------|--------------|-----|------|---------------|-------|-------|---------------------|--------------------|-------|---------------|------------|------------|--------------|
| 訂正前 | <div>令和3年度に公告予定の案件【調査等】</div> <div>赤字:変更・修正 青字:新規追加(入札不調等の再発注を含む)</div> <div>東日本高速道路株式会社</div> <div>令和4年1月4日現在</div> <table><tr><th>No.</th><th>業種</th><th>調達方式</th><th>発注機関名</th><th>支社名</th><th>調査等件名</th><th>業務箇所</th><th>履行期間</th><th>業務概要</th><th>公告予定時期</th><th>入札予定時期</th><th>その他</th></tr><tr><td>1</td><td>測量</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>帯広(工)</td><td>北海道支社</td><td>道東自動車道 占冠～トマム間用地測量</td><td>北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡新得町</td><td>約5ヵ月</td><td>用地測量 約14.8万㎡(畑・山林) 幅杭設置測量 1式 詳細測量 1式</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>170</td><td>測量</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>佐久(管)</td><td>関東支社</td><td>上信越自動車道 香坂地区用地測量</td><td>長野県佐久市</td><td>約3ヵ月</td><td>測量 約18千㎡</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>179</td><td>環境関連調査</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>横浜(工)</td><td>関東支社</td><td>横浜工事事務所管内 騒音予測検討業務</td><td>横浜市金沢区釜利谷町～横浜市戸塚区汲沢町 横浜市長谷区田谷町～神奈川県藤沢市</td><td>約15ヵ月</td><td>騒音予測 1式</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>182</td><td>道路設計</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>つくば(工)</td><td>関東支社</td><td>常磐自動車道 つくばみらいスマートIC舗装詳細設計</td><td>茨城県つくばみらい市</td><td>約10ヵ月</td><td>舗装詳細設計 連絡等施設 1箇所</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>197</td><td>道路設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>千葉(工)</td><td>関東支社</td><td>千葉工事事務所管内 道路構造概略検討業務</td><td>千葉工事事務所管内</td><td>約10ヵ月</td><td>道路概略設計 約20km</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>202</td><td>橋梁設計</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>谷和原(管)</td><td>関東支社</td><td>常磐自動車道 谷和原管内はく落対策設計</td><td>埼玉県三郷市～茨城県笠間市</td><td>約10ヵ月</td><td>橋梁補修設計 8橋</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>266</td><td>橋梁設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>上信越自動車道 和美沢橋床版取替設計検討業務</td><td>群馬県安中市～長野県佐久市</td><td>約10ヵ月</td><td>床版取替設計 1橋</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>267</td><td>橋梁設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>長野自動車道 西宮橋床版取替設計検討業務</td><td>長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村</td><td>約15ヵ月</td><td>床版取替設計 3橋</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>272</td><td>橋梁設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>上信越自動車道 川田橋橋梁拡幅設計検討業務</td><td>長野県長野市</td><td>約15ヵ月</td><td>橋梁基本詳細設計 1橋</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>274</td><td>橋梁設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>千葉(工)</td><td>関東支社</td><td>千葉工事事務所管内 橋梁構造検討業務</td><td>千葉工事事務所管内</td><td>約10ヵ月</td><td>橋梁一般図作成 10橋</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>302</td><td>補償関連業務</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>つくば(工)</td><td>関東支社</td><td>首都圏中央連絡自動車道 つくば地区家屋事前調査</td><td>茨城県つくば市</td><td>約5ヵ月</td><td>対象家屋 約30棟</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr><tr><td>303</td><td>補償関連業務</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>つくば(工)</td><td>関東支社</td><td>首都圏中央連絡自動車道 坂東地区家屋事前調査</td><td>茨城県坂東市</td><td>約5ヵ月</td><td>対象家屋 約30棟</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | No. | 業種 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 調査等件名 | 業務箇所 | 履行期間 | 業務概要 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | その他 | 1 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 帯広(工) | 北海道支社 | 道東自動車道 占冠～トマム間用地測量 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡新得町 | 約5ヵ月 | 用地測量 約14.8万㎡(畑・山林) 幅杭設置測量 1式 詳細測量 1式 | 令和3年度第4四半期 | 令和3年度第4四半期 | | 170 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 佐久(管) | 関東支社 | 上信越自動車道 香坂地区用地測量 | 長野県佐久市 | 約3ヵ月 | 測量 約18千㎡ | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | 179 | 環境関連調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 横浜(工) | 関東支社 | 横浜工事事務所管内 騒音予測検討業務 | 横浜市金沢区釜利谷町～横浜市戸塚区汲沢町 横浜市長谷区田谷町～神奈川県藤沢市 | 約15ヵ月 | 騒音予測 1式 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | 182 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 常磐自動車道 つくばみらいスマートIC舗装詳細設計 | 茨城県つくばみらい市 | 約10ヵ月 | 舗装詳細設計 連絡等施設 1箇所 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | 197 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 千葉(工) | 関東支社 | 千葉工事事務所管内 道路構造概略検討業務 | 千葉工事事務所管内 | 約10ヵ月 | 道路概略設計 約20km | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | 202 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 谷和原(管) | 関東支社 | 常磐自動車道 谷和原管内はく落対策設計 | 埼玉県三郷市～茨城県笠間市 | 約10ヵ月 | 橋梁補修設計 8橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | 266 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 和美沢橋床版取替設計検討業務 | 群馬県安中市～長野県佐久市 | 約10ヵ月 | 床版取替設計 1橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | 267 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 西宮橋床版取替設計検討業務 | 長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村 | 約15ヵ月 | 床版取替設計 3橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | 272 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 川田橋橋梁拡幅設計検討業務 | 長野県長野市 | 約15ヵ月 | 橋梁基本詳細設計 1橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | 274 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 千葉(工) | 関東支社 | 千葉工事事務所管内 橋梁構造検討業務 | 千葉工事事務所管内 | 約10ヵ月 | 橋梁一般図作成 10橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | 302 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくば地区家屋事前調査 | 茨城県つくば市 | 約5ヵ月 | 対象家屋 約30棟 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | 303 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東地区家屋事前調査 | 茨城県坂東市 | 約5ヵ月 | 対象家屋 約30棟 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | 業種 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 調査等件名 | 業務箇所 | 履行期間 | 業務概要 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 帯広(工) | 北海道支社 | 道東自動車道 占冠～トマム間用地測量 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡新得町 | 約5ヵ月 | 用地測量 約14.8万㎡(畑・山林) 幅杭設置測量 1式 詳細測量 1式 | 令和3年度第4四半期 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 佐久(管) | 関東支社 | 上信越自動車道 香坂地区用地測量 | 長野県佐久市 | 約3ヵ月 | 測量 約18千㎡ | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 環境関連調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 横浜(工) | 関東支社 | 横浜工事事務所管内 騒音予測検討業務 | 横浜市金沢区釜利谷町～横浜市戸塚区汲沢町 横浜市長谷区田谷町～神奈川県藤沢市 | 約15ヵ月 | 騒音予測 1式 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 常磐自動車道 つくばみらいスマートIC舗装詳細設計 | 茨城県つくばみらい市 | 約10ヵ月 | 舗装詳細設計 連絡等施設 1箇所 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 千葉(工) | 関東支社 | 千葉工事事務所管内 道路構造概略検討業務 | 千葉工事事務所管内 | 約10ヵ月 | 道路概略設計 約20km | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 谷和原(管) | 関東支社 | 常磐自動車道 谷和原管内はく落対策設計 | 埼玉県三郷市～茨城県笠間市 | 約10ヵ月 | 橋梁補修設計 8橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 和美沢橋床版取替設計検討業務 | 群馬県安中市～長野県佐久市 | 約10ヵ月 | 床版取替設計 1橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 西宮橋床版取替設計検討業務 | 長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村 | 約15ヵ月 | 床版取替設計 3橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 川田橋橋梁拡幅設計検討業務 | 長野県長野市 | 約15ヵ月 | 橋梁基本詳細設計 1橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 千葉(工) | 関東支社 | 千葉工事事務所管内 橋梁構造検討業務 | 千葉工事事務所管内 | 約10ヵ月 | 橋梁一般図作成 10橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくば地区家屋事前調査 | 茨城県つくば市 | 約5ヵ月 | 対象家屋 約30棟 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東地区家屋事前調査 | 茨城県坂東市 | 約5ヵ月 | 対象家屋 約30棟 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訂正後 | <div>令和3年度に公告予定の案件【調査等】</div> <div>赤字:変更・修正 青字:新規追加(入札不調等の再発注を含む)</div> <div>東日本高速道路株式会社</div> <div>令和4年1月17日現在</div> <table><tr><th>No.</th><th>業種</th><th>調達方式</th><th>発注機関名</th><th>支社名</th><th>調査等件名</th><th>業務箇所</th><th>履行期間</th><th>業務概要</th><th>公告予定時期</th><th>入札予定時期</th><th>その他</th></tr><tr><td>1</td><td>測量</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>北海道支社</td><td>北海道支社</td><td>道東自動車道 占冠～トマム間用地測量</td><td>北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡新得町</td><td>約5ヵ月</td><td>用地測量 約14.8万㎡(畑・山林) 幅杭設置測量 1式 詳細測量 1式</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>170</td><td>測量</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>佐久(管)</td><td>関東支社</td><td>上信越自動車道 香坂地区用地測量</td><td>長野県佐久市</td><td>約3ヵ月</td><td>測量 約18千㎡</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>179</td><td>環境関連調査</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>横浜(工)</td><td>関東支社</td><td>令和3年度 横浜工事事務所管内 騒音予測検討業務</td><td>横浜市金沢区釜利谷町～横浜市戸塚区汲沢町 横浜市長谷区田谷町～神奈川県藤沢市</td><td>約15ヵ月</td><td>騒音予測 1式</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>182</td><td>道路設計</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>つくば(工)</td><td>関東支社</td><td>常磐自動車道 つくばみらいスマートIC舗装詳細設計</td><td>茨城県つくばみらい市</td><td>約10ヵ月</td><td>舗装詳細設計 連絡等施設 1箇所</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>197</td><td>道路設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>千葉工事事務所管内 道路構造概略検討業務</td><td>千葉工事事務所管内</td><td>約10ヵ月</td><td>道路概略設計 約20km</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>202</td><td>橋梁設計</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>谷和原(管)</td><td>関東支社</td><td>常磐自動車道 谷和原管内はく落対策設計</td><td>埼玉県三郷市～茨城県笠間市</td><td>約10ヵ月</td><td>橋梁補修設計 8橋</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>266</td><td>橋梁設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>上信越自動車道 和美沢橋床版取替設計検討業務</td><td>群馬県安中市～長野県佐久市</td><td>約10ヵ月</td><td>床版取替設計 1橋</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>267</td><td>橋梁設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>長野自動車道 西宮橋床版取替設計検討業務</td><td>長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村</td><td>約15ヵ月</td><td>床版取替設計 3橋</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>272</td><td>橋梁設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>関東支社</td><td>関東支社</td><td>上信越自動車道 川田橋橋梁拡幅設計検討業務</td><td>長野県長野市</td><td>約15ヵ月</td><td>橋梁基本詳細設計 1橋</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>274</td><td>橋梁設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>千葉(工)</td><td>関東支社</td><td>千葉工事事務所管内 橋梁一般図作成</td><td>千葉工事事務所管内</td><td>約10ヵ月</td><td>橋梁一般図作成 10橋</td><td>公告済</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>302</td><td>補償関連業務</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>つくば(工)</td><td>関東支社</td><td>首都圏中央連絡自動車道 つくば地区家屋事前調査</td><td>茨城県つくば市</td><td>約5ヵ月</td><td>対象家屋 約30棟</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>303</td><td>補償関連業務</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>つくば(工)</td><td>関東支社</td><td>首都圏中央連絡自動車道 坂東地区家屋事前調査</td><td>茨城県坂東市</td><td>約5ヵ月</td><td>対象家屋 約30棟</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>令和4年1月17日 訂正</td></tr><tr><td>338</td><td>測量</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>札幌(管)</td><td>北海道支社</td><td>札幌管理事務所管内 測量作業</td><td>札幌市白石区米里</td><td>約5ヵ月</td><td>中心線測量 約0.7km</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>令和4年1月17日 追加</td></tr><tr><td>339</td><td>地質・土質調査</td><td>条件付一般競争入札方式</td><td>札幌(管)</td><td>北海道支社</td><td>札幌管理事務所管内 土質調査</td><td>札幌市白石区米里</td><td>約5ヵ月</td><td>ボーリング調査 150m</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第1四半期</td><td>令和4年1月17日 追加</td></tr><tr><td>340</td><td>道路設計</td><td>簡易公募型プロポーザル方式</td><td>札幌(管)</td><td>北海道支社</td><td>札幌管理事務所管内 連絡等施設構造検討</td><td>札幌市白石区米里～北海道余市郡余市町</td><td>約10ヵ月</td><td>連絡等施設構造検討 2箇所</td><td>令和3年度第4四半期</td><td>令和4年度第2四半期</td><td>令和4年1月17日 追加</td></tr></table> | | | | | | | | | | | No. | 業種 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 調査等件名 | 業務箇所 | 履行期間 | 業務概要 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | その他 | 1 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 占冠～トマム間用地測量 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡新得町 | 約5ヵ月 | 用地測量 約14.8万㎡(畑・山林) 幅杭設置測量 1式 詳細測量 1式 | 令和3年度第4四半期 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 170 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 佐久(管) | 関東支社 | 上信越自動車道 香坂地区用地測量 | 長野県佐久市 | 約3ヵ月 | 測量 約18千㎡ | 令和3年度第4四半期 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 179 | 環境関連調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 横浜(工) | 関東支社 | 令和3年度 横浜工事事務所管内 騒音予測検討業務 | 横浜市金沢区釜利谷町～横浜市戸塚区汲沢町 横浜市長谷区田谷町～神奈川県藤沢市 | 約15ヵ月 | 騒音予測 1式 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 182 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 常磐自動車道 つくばみらいスマートIC舗装詳細設計 | 茨城県つくばみらい市 | 約10ヵ月 | 舗装詳細設計 連絡等施設 1箇所 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 197 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 千葉工事事務所管内 道路構造概略検討業務 | 千葉工事事務所管内 | 約10ヵ月 | 道路概略設計 約20km | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 202 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 谷和原(管) | 関東支社 | 常磐自動車道 谷和原管内はく落対策設計 | 埼玉県三郷市～茨城県笠間市 | 約10ヵ月 | 橋梁補修設計 8橋 | 令和3年度第4四半期 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 266 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 和美沢橋床版取替設計検討業務 | 群馬県安中市～長野県佐久市 | 約10ヵ月 | 床版取替設計 1橋 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 267 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 西宮橋床版取替設計検討業務 | 長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村 | 約15ヵ月 | 床版取替設計 3橋 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 272 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 川田橋橋梁拡幅設計検討業務 | 長野県長野市 | 約15ヵ月 | 橋梁基本詳細設計 1橋 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 274 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 千葉(工) | 関東支社 | 千葉工事事務所管内 橋梁一般図作成 | 千葉工事事務所管内 | 約10ヵ月 | 橋梁一般図作成 10橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 302 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくば地区家屋事前調査 | 茨城県つくば市 | 約5ヵ月 | 対象家屋 約30棟 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 303 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東地区家屋事前調査 | 茨城県坂東市 | 約5ヵ月 | 対象家屋 約30棟 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | 338 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 札幌(管) | 北海道支社 | 札幌管理事務所管内 測量作業 | 札幌市白石区米里 | 約5ヵ月 | 中心線測量 約0.7km | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 追加 | 339 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 札幌(管) | 北海道支社 | 札幌管理事務所管内 土質調査 | 札幌市白石区米里 | 約5ヵ月 | ボーリング調査 150m | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 追加 | 340 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 札幌(管) | 北海道支社 | 札幌管理事務所管内 連絡等施設構造検討 | 札幌市白石区米里～北海道余市郡余市町 | 約10ヵ月 | 連絡等施設構造検討 2箇所 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第2四半期 | 令和4年1月17日 追加 |
| No. | 業種 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 調査等件名 | 業務箇所 | 履行期間 | 業務概要 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 占冠～トマム間用地測量 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡新得町 | 約5ヵ月 | 用地測量 約14.8万㎡(畑・山林) 幅杭設置測量 1式 詳細測量 1式 | 令和3年度第4四半期 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 佐久(管) | 関東支社 | 上信越自動車道 香坂地区用地測量 | 長野県佐久市 | 約3ヵ月 | 測量 約18千㎡ | 令和3年度第4四半期 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 環境関連調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 横浜(工) | 関東支社 | 令和3年度 横浜工事事務所管内 騒音予測検討業務 | 横浜市金沢区釜利谷町～横浜市戸塚区汲沢町 横浜市長谷区田谷町～神奈川県藤沢市 | 約15ヵ月 | 騒音予測 1式 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 常磐自動車道 つくばみらいスマートIC舗装詳細設計 | 茨城県つくばみらい市 | 約10ヵ月 | 舗装詳細設計 連絡等施設 1箇所 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 千葉工事事務所管内 道路構造概略検討業務 | 千葉工事事務所管内 | 約10ヵ月 | 道路概略設計 約20km | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 谷和原(管) | 関東支社 | 常磐自動車道 谷和原管内はく落対策設計 | 埼玉県三郷市～茨城県笠間市 | 約10ヵ月 | 橋梁補修設計 8橋 | 令和3年度第4四半期 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 和美沢橋床版取替設計検討業務 | 群馬県安中市～長野県佐久市 | 約10ヵ月 | 床版取替設計 1橋 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 西宮橋床版取替設計検討業務 | 長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村 | 約15ヵ月 | 床版取替設計 3橋 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 川田橋橋梁拡幅設計検討業務 | 長野県長野市 | 約15ヵ月 | 橋梁基本詳細設計 1橋 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 千葉(工) | 関東支社 | 千葉工事事務所管内 橋梁一般図作成 | 千葉工事事務所管内 | 約10ヵ月 | 橋梁一般図作成 10橋 | 公告済 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくば地区家屋事前調査 | 茨城県つくば市 | 約5ヵ月 | 対象家屋 約30棟 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | つくば(工) | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東地区家屋事前調査 | 茨城県坂東市 | 約5ヵ月 | 対象家屋 約30棟 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 訂正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 札幌(管) | 北海道支社 | 札幌管理事務所管内 測量作業 | 札幌市白石区米里 | 約5ヵ月 | 中心線測量 約0.7km | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 追加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 札幌(管) | 北海道支社 | 札幌管理事務所管内 土質調査 | 札幌市白石区米里 | 約5ヵ月 | ボーリング調査 150m | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第1四半期 | 令和4年1月17日 追加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 札幌(管) | 北海道支社 | 札幌管理事務所管内 連絡等施設構造検討 | 札幌市白石区米里～北海道余市郡余市町 | 約10ヵ月 | 連絡等施設構造検討 2箇所 | 令和3年度第4四半期 | 令和4年度第2四半期 | 令和4年1月17日 追加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※訂正及び追加箇所は黄色着色しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |