
令和５・６年度に公告予定の案件【調査等】 赤字︓変更・修正
青字︓新規追加（入札不調等の再発注を含む） 東日本高速道路株式会社

令和５年７月３日現在

Ｎｏ． 業種 調達方式 発注機関名 支社名 調査等件名 業務箇所 履行期間 業務概要 公告予定時期 入札予定時期 その他

1 測量 条件付一般競争入札方式 北広島（管） 北海道支社 北広島管理事務所管内　輪厚地区路線測量業務 北海道恵庭市〜北海道北広島市 約６ヵ月 路線測量　約０．２　ｋｍ、詳細測量　約０．４万ｍ２ 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

2 測量 条件付一般競争入札方式 帯広（管） 北海道支社 道東自動車道　清水町羽帯地区用地測量・立木調査 北海道上川郡清水町 約５ヵ月 用地測量　　約０．２万ｍ２、立木調査　２．０千ｍ２ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

3 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 札幌（工） 北海道支社 令和５年度　道央自動車道　札幌南ＩＣ〜札幌ＪＣＴ間水文調査 札幌市 約１５ヵ月 試料採取・水質試験　約２０箇所・月 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

4 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 帯広（工） 北海道支社 道東自動車道　新得地区冬期気象調査 北海道上川郡新得町 約１０ヵ月 気象調査　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

5 環境関連調査 簡易公募型プロポーザル方式 札幌（工） 北海道支社 令和６年度　道央自動車道　札幌南ＩＣ〜札幌ＪＣＴ間環境影響検討業務 札幌市 約１０ヵ月 工事振動影響検討　１式 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

6 道路設計 一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　下トマム地区附帯工設計 北海道勇払郡占冠村 約１０ヵ月 附帯工設計　１式 公告済 令和５年度第２四半期

7 道路設計 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 北広島管理事務所管内　のり面補修設計 北海道登別市〜札幌市
北海道千歳市〜北海道夕張市 約２０ヵ月 盛土のり面補修設計　１２箇所、用・排水設計　１式 公告済 令和５年度第２四半期

8 道路設計 条件付一般競争入札方式 札幌（管） 北海道支社 札幌管理事務所管内協議用図面作成
北海道小樽市〜札幌市
北海道余市郡余市町〜北海道小樽市
札幌市〜北海道美唄市

約１５ヵ月 交通規制設備図面作成　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

9 道路設計 条件付一般競争入札方式 札幌（工） 北海道支社 札樽自動車道　新光地区舗装設計 北海道小樽市 約１５ヵ月 連絡等施設　約２ｋｍ 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

10 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　新得地区連絡等施設詳細設計 北海道上川郡新得町 約１５ヵ月 連絡等施設　１箇所 公告済 令和５年度第２四半期

11 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 北海道支社管内　休憩施設予備検討業務 北海道支社管内 約１５ヵ月 北海道支社管内の休憩施設予備検討 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

12 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 令和５年度道央自動車道　道路構造検討業務 北海道伊達市〜北海道登別市 約１５ヵ月 道央自動車道（伊達ＩＣ〜登別室蘭ＩＣ）における道路構造検討 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

13 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 北広島（管） 北海道支社 道央自動車道　輪厚スマートＩＣ（改築）道路詳細設計 北海道恵庭市〜北海道北広島市 約１２ヵ月 連絡等施設設計　概略設計１箇所（上り線輪厚スマートＩＣ）、詳細設計１箇所（下り線輪厚スマートＩ
Ｃ） 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

14 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 北広島管理事務所管内　橋梁補修工事発注用図面作成
北海道登別市〜札幌市
北海道千歳市〜北海道夕張市
北海道苫小牧市

約１５ヵ月 発注用図面作成、図面修正・数量計算約５００枚、管路設計　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

15 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　メップ川橋床版取替検討 北海道白老郡白老町〜北海道登別市 約２５ヵ月 床版取替設計　１橋、橋梁耐震補強設計　２橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第４四半期

16 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　野津幌川橋耐震補強設計 札幌市〜北海道美唄市 約２４ヵ月 橋梁耐震補強設計　８橋、床版取替設計　１橋 公告済 令和５年度第３四半期

17 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　中トマム鵡川橋基本詳細設計 北海道勇払郡占冠村 約１５ヵ月 橋梁基本詳細設計　２橋 公告済 令和５年度第３四半期

18 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　滝の沢川橋基本詳細設計 北海道勇払郡占冠村 約１５ヵ月 橋梁基本詳細設計　２橋 公告済 令和５年度第３四半期

19 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 札幌管理事務所管内床版取替検討に関する基本契約（その１） 札幌市〜北海道美唄市 約３６ヵ月 床版取替設計　８橋、橋梁耐震補強設計　４橋 公告済 令和５年度第３四半期 基本契約方式

20 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 　①道央自動車道　厚別川橋（下り線）床版取替検討 札幌市〜北海道岩見沢市 約１８ヵ月 床版取替設計　３橋、橋梁耐震補強設計　２橋 令和５年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

21 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 　②道央自動車道　幾春別川橋床版取替検討 北海道岩見沢市〜北海道美唄市 約１８ヵ月 床版取替設計　５橋、橋梁耐震補強設計　２橋 令和６年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

22 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　元野幌高架橋耐震補強設計 北海道江別市 約２４ヵ月 橋梁耐震補強設計　２橋、床版取替設計　１橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

23 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　鷲別川橋耐震補強設計 北海道登別市〜北海道伊達市 約２５ヵ月 橋梁耐震補強設計　７橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

24 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　ルルマップ川橋床版取替検討 北海道恵庭市〜北海道北広島市 約１５ヵ月 床版取替設計　２橋、床版増厚設計　１橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

25 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　下トマム鵡川橋基本詳細設計 北海道勇払郡占冠村 約１０ヵ月 橋梁基本詳細設計　３橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

26 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 帯広管理事務所管内橋梁耐震設計に関する基本契約 北海道上川郡清水町〜北海道中川郡池田町 約７２ヵ月 橋梁耐震補強設計　１７橋 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期 基本契約方式

27 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 　①道東自動車道　十勝川橋耐震補強設計 北海道上川郡清水町〜北海道河東郡音更町 約２４ヵ月 橋梁耐震補強設計　７橋 令和５年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

28 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 　②道東自動車道　音更川橋耐震補強設計 北海道河東郡音更町 約２４ヵ月 橋梁耐震補強設計　６橋 令和７年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

29 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 　③道東自動車道　アネップ川橋耐震補強設計 北海道河東郡音更町〜北海道中川郡池田町 約２４ヵ月 橋梁耐震補強設計　４橋 令和１０年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

30 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 札樽自動車道　八軒高架橋耐震補強設計 札幌市〜北海道小樽市 約１８ヵ月 橋梁耐震補強設計　４橋 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

31 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　トマム跨線橋基本詳細設計 北海道勇払郡占冠村 約１０ヵ月 橋梁基本詳細設計　１橋 公告済 令和５年度第３四半期

32 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　一線沢川橋基本詳細設計 北海道勇払郡占冠村 約１０ヵ月 橋梁基本詳細設計　２橋 公告済 令和５年度第３四半期
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33 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　豊沼奈江川橋床版取替検討 北海道美唄市〜北海道空知郡奈井江町 約１２ヵ月 床版取替設計　４橋、橋梁耐震補強設計　２橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

34 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 帯広（工） 北海道支社 道東自動車道　新得地区橋梁構造検討 北海道上川郡新得町 約１５ヵ月 橋梁基本詳細設計　１橋 公告済 令和５年度第２四半期

35 建築設計 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　長流枝スマートＩＣ管理施設新築実施設計 北海道河東郡音更町 約１０ヵ月 長流枝スマートＩＣ　料金所１棟 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

36 施設設備設計 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　長流枝スマートＩＣ諸設備詳細設計 北海道河東郡音更町 約１０ヵ月 長流枝スマートＩＣ　受配電設備、自家発電設備、ＥＴＣ設備、道路照明設備等　１式 公告済 令和５年度第２四半期

37 土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 帯広（管） 北海道支社 帯広管理事務所管内施工管理業務 北海道河東郡音更町 約１２ヵ月 帯広管理事務所管内の橋梁耐震補強工事に関する土木施工管理業務 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

38 補償関連業務 一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　北郷北地区家屋事前調査 札幌市 約１５ヵ月 家屋事前調査　約１５０棟 公告済 令和５年度第２四半期

39 補償関連業務 一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　北郷南地区家屋事前調査 札幌市 約１５ヵ月 家屋事前調査　約１５０棟 公告済 令和５年度第２四半期

40 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 北広島（管） 北海道支社 北広島管理事務所管内　流末系統図状況確認業務
北海道登別市〜札幌市
北海道千歳市〜北海道夕張市
北海道苫小牧市

約１２ヵ月 流末系統図　図面修正約３００枚 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

41 測量 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 日本海東北自動車道　山田地区詳細測量 山形県鶴岡市 約５ヵ月 詳細測量　１万ｍ２、縦断測量　０．１Ｋｍ、横断測量　０．１Ｋｍ 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

42 測量 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　　山内地区用地詳細測量 秋田県横手市 約１０ヵ月 用地測量　約２万ｍ２ 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

43 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　Ｒ５八戸管内塩分量調査 岩手県二戸郡一戸町〜青森県八戸市 約１０ヵ月 塩分量調査　約１００箇所 公告済 令和５年度第２四半期

44 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　Ｒ５湯田〜秋田間塩分量調査 岩手県和賀郡西和賀町〜秋田県秋田市 約１０ヵ月 塩分量調査　約１６０箇所 公告済 令和５年度第２四半期

45 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 仙台東部道路　仙台東部高架橋塩分量調査
仙台市
宮城県宮城郡利府町〜宮城県富谷市
福島県相馬郡新地町〜宮城県宮城郡利府町

約５ヵ月 塩分量調査　約３０箇所 公告済 令和５年度第２四半期

46 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　Ｒ５会津若松管内塩分量調査 福島県会津若松市 約１０ヵ月 塩分量調査　約２６０箇所 公告済 令和５年度第２四半期

47 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　Ｒ５いわき管内盛土のり面対策工調査設計 福島県いわき市〜福島県相馬郡新地町 約１５ヵ月 のり面調査設計　約１０箇所 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

48 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　Ｒ６福島管内塩分量調査 福島県本宮市〜宮城県白石市 約１０ヵ月 塩分量調査　約２５０箇所 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

49 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 郡山管理事務所管内構造物塩分量調査 福島県西白河郡西郷村〜福島県本宮市
福島県いわき市〜福島県郡山市 約１０ヵ月 塩分量調査　約５０箇所 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

50 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 日本海東北自動車道　Ｒ５鶴岡管内橋梁塩分量調査 山形県酒田市 約１０ヵ月 塩分量調査　約６０箇所 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

51 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 令和５年度　秋田自動車道　湯田〜山内間水文調査 岩手県和賀郡西和賀町〜秋田県横手市 約２５ヵ月 水文調査　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

52 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　Ｒ５仙台管内塩分量調査 仙台市〜岩手県一関市 約１０ヵ月 塩分量調査　約１００箇所 令和５年度第４四半期 令和５年度第４四半期

53 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　相馬〜山元間水文調査 福島県相馬市〜宮城県亘理郡山元町 約１０ヵ月 水文調査　１式 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

54 地質・土質調査 簡易公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 令和５年度　東北支社管内北地区　地質リスク検討業務 東北支社管内 約１０ヵ月 東北支社管内の地質リスク検討業務 公告済 令和５年度第２四半期

55 地質・土質調査 簡易公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 令和５年度　東北支社管内北東地区　地質リスク検討業務 東北支社管内 約１０ヵ月 東北支社管内北東地区の地質リスク検討業務 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

56 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　Ｒ５秋田管内塗替塗装成分調査 秋田県横手市〜秋田県秋田市 約１０ヵ月 塗膜成分調査　９橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

57 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 仙台東部道路　Ｒ５仙台東管内塗装成分調査 宮城県岩沼市〜宮城県宮城郡利府町
仙台市 約５ヵ月 塗装成分調査　約１０箇所 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

58 環境関連調査 簡易公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　　北上西〜湯田間環境調査 岩手県北上市〜岩手県和賀郡西和賀町 約１５ヵ月 本線沿線の動植物相調査　１式 公告済 令和５年度第２四半期

59 環境関連調査 簡易公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 令和６年　常磐自動車道　浪江〜新地間猛禽類調査 福島県双葉郡浪江町〜福島県相馬郡新地町 約１０ヵ月 猛禽類調査　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

60 道路設計 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　西和賀地区工事用道路測量設計 岩手県北上市〜岩手県和賀郡西和賀町 約１５ヵ月 工事用道路測量　１式、工事用道路設計　１式 公告済 令和５年度第２四半期

61 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　Ｒ５安代〜碇ヶ関間構造物補修設計 岩手県八幡平市
秋田県鹿角郡小坂町 約１０ヵ月 橋梁補修設計　１０橋 公告済 令和５年度第２四半期

62 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　北上江釣子インターチェンジ詳細設計 岩手県西磐井郡平泉町〜岩手県花巻市 約１０ヵ月 北上江釣子ＩＣ詳細設計、料金所地下通路ボックス設計　２基 公告済 令和５年度第２四半期

63 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　Ｒ５八戸管内構造物補修設計 岩手県九戸郡九戸村〜青森県八戸市 約１５ヵ月 橋梁補修設計　８橋 公告済 令和５年度第２四半期

64 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　秋田管内休憩施設改良設計 岩手県和賀郡西和賀町〜秋田県大仙市 約１０ヵ月 地形測量、バリアフリー設計　４箇所 公告済 令和５年度第２四半期
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65 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北支社管内　Ｒ５南東北地区協議用資料作成 東北支社管内 約１５ヵ月 南東北地区対面通行規制等設計　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

66 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北支社管内　Ｒ５北東北地区協議用資料作成 東北支社管内 約１５ヵ月 北東北地区対面通行規制等設計　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

67 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　笹谷トンネル補修設計 宮城県柴田郡川崎町〜山形県山形市 約１０ヵ月 トンネル補修設計　１トンネル 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

68 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 仙台東部道路　仙台東管内料金所地下通路設計 宮城県名取市
宮城県宮城郡利府町 約１０ヵ月 ボックスカルバート設計　２基 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

69 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　Ｒ５会津若松管内構造物補修設計 福島県郡山市〜新潟県東蒲原郡阿賀町 約１０ヵ月 橋梁補修設計　１７橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

70 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　浪江地区舗装詳細設計 福島県双葉郡浪江町 約５ヵ月 舗装設計　約２．５ｋｍ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

71 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　沢内地区切土のり対策工設計 岩手県二戸市〜岩手県二戸郡一戸町 約１０ヵ月 対策工設計　２箇所 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

72 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　軟弱地盤対策工設計 秋田県秋田市〜秋田県潟上市 約１０ヵ月 軟弱地盤対策工設計　１箇所 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

73 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　福島管内料金所地下通路設計 福島県福島市〜福島県伊達郡国見町 約１０ヵ月 ボックスカルバート設計　２基 令和５年度第４四半期 令和５年度第４四半期

74 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　八戸管内雪氷関連施設検討業務 岩手県二戸市〜青森県上北郡おいらせ町 約１５ヵ月 Ｕターン路概略設計　１０個所 令和５年度第４四半期 令和５年度第４四半期

75 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　八戸管内休憩施設改良設計 岩手県二戸市〜青森県八戸市 約１０ヵ月 バリアフリー設計　４箇所 令和５年度第４四半期 令和５年度第４四半期

76 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　Ｒ６山形管内構造物補修設計 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約１０ヵ月 橋梁補修設計　８橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

77 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 日本海東北自動車道　酒田〜酒田みなと間盛土補修設計 山形県酒田市〜山形県酒田市 約１０ヵ月 工事発注用図面作成　約３０枚 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

78 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　湯田ＩＣ〜山内ＰＡ間舗装設計 岩手県和賀郡西和賀町〜秋田県横手市 約１５ヵ月 舗装設計　約８ｋｍ 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

79 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　Ｒ６青森管内構造物補修設計 岩手県八幡平市〜青森県青森市 約１０ヵ月 橋梁補修設計　１７橋 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

80 道路設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 日本海沿岸東北自動車道　山田橋はく落対策設計 山形県鶴岡市 約５ヵ月 はく落対策工設計　１橋 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

81 道路設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　北上西地区道路詳細設計 岩手県北上市〜岩手県和賀郡西和賀町 約２０ヵ月 道路詳細設計　約２ｋｍ 公告済 令和５年度第２四半期 一括評価型適用業務

82 道路設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　　小荒沢地区道路詳細設計 岩手県北上市〜岩手県和賀郡西和賀町 約２０ヵ月 道路詳細設計　約４ｋｍ 公告済 令和５年度第２四半期 一括評価型適用業務

83 道路設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　　西和賀地区道路詳細設計 岩手県和賀郡西和賀町 約２０ヵ月 道路詳細設計　約３ｋｍ 公告済 令和５年度第２四半期 一括評価型適用業務

84 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　広野〜ならは間道路詳細設計 福島県双葉郡広野町〜福島県双葉郡楢葉町 約２０ヵ月 道路詳細設計　約７ｋｍ 令和５年度第２四半期 令和５年度第４四半期

85 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　八幡平スマートＩＣ詳細設計 岩手県八幡平市 約１５ヵ月 道路詳細設計　約２ｋｍ 令和５年度第３四半期 令和６年度第１四半期

86 道路設計 随意契約方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　小高スマートインターチェンジ附帯工設計 福島県南相馬市 約１０ヵ月 附帯工設計　３ｋｍ 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

87 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　長泥川橋床版修繕工事発注用図面作成 宮城県大崎市〜宮城県栗原市 約１０ヵ月 工事発注用図面作成　３橋 公告済 令和５年度第２四半期

88 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 仙台東部道路　仙台東部高架橋塗替塗装工事発注用図面作成 仙台市 約１０ヵ月 工事発注用図面作成　約５０枚 公告済 令和５年度第２四半期

89 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　歌内川橋床版更新工事発注用図面作成 東北支社管内 約１０ヵ月 工事発注用図面作成　５橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

90 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　下衣川高架橋床版更新工事発注用図面作成 東北支社管内 約１０ヵ月 工事発注用図面作成　５橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

91 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　鳴瀬川橋塗替塗装工事発注用図面作成 宮城県黒川郡大衡村〜宮城県大崎市 約５ヵ月 維持修繕設計　１橋、工事発注用図面作成　約５０枚 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

92 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　Ｒ５八戸管内構造物補修工事発注用図面作成 岩手県二戸市〜青森県上北郡おいらせ町 約１０ヵ月 伸縮装置取替設計　約１５箇所 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

93 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　橋梁伸縮装置取替設計 岩手県和賀郡西和賀町〜秋田県山本郡三種町
秋田県湯沢市〜秋田県横手市 約１０ヵ月 伸縮装置取替設計　約８０箇所 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

94 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　下川原橋橋梁補修設計 秋田県鹿角市 約１０ヵ月 橋梁補修設計　４橋 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

95 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　仙台管内橋梁補修設計 仙台市〜岩手県一関市 約１０ヵ月 維持修繕設計　６橋、工事発注用図面作成　約３０枚 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

96 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　向原橋塗替塗装工事発注用図面作成 仙台市〜宮城県栗原市 約１０ヵ月 維持修繕設計　４橋
工事発注用図面作成　約１５０枚 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期
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97 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 郡山管理事務所管内支承補修設計 福島県西白河郡西郷村〜福島県本宮市
福島県いわき市〜福島県郡山市 約１０ヵ月 橋梁補修設計　６橋 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

98 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　江合川橋塗替塗装工事発注用図面作成 仙台市〜宮城県栗原市 約１０ヵ月 維持修繕設計　４橋、工事発注用図面作成　約１５０枚 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

99 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　滝野橋床版更新工事発注用図面作成 東北支社管内 約１０ヵ月 工事発注用図面作成　５橋 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

100 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　漆畑橋床版更新工事発注用図面作成 東北支社管内 約１０ヵ月 工事発注用図面作成　５橋 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

101 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 山形管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その１） 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約４０ヵ月 耐震補強設計　１４橋 公告済 令和５年度第２四半期 基本契約方式

102 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　①山形自動車道　北川橋耐震補強設計 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約２０ヵ月 耐震補強設計　６橋 令和５年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

103 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②山形自動車道　つつじやま橋耐震補強設計 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約２０ヵ月 耐震補強設計　８橋 令和７年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

104 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　睦合高架橋耐震補強設計 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約１５ヵ月 耐震補強設計　２橋 公告済 令和５年度第２四半期

105 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　只見川橋基本詳細設計 福島県河沼郡会津坂下町 約２０ヵ月 基本詳細設計　１橋 公告済 令和５年度第２四半期

106 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　鬼ヶ瀬川橋他２橋基本詳細設計 岩手県和賀郡西和賀町 約２０ヵ月 基本詳細設計　３橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

107 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　郡山管内特殊橋梁耐震補強設計 福島県いわき市〜福島県郡山市 約２０ヵ月 耐震補強設計　４橋 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

108 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 八戸管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その３） 岩手県二戸市〜青森県八戸市 約４０ヵ月 耐震補強設計　１０橋 令和５年度第３四半期 令和６年度第１四半期 基本契約方式

109 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　①八戸自動車道　瀬月内川橋耐震補強設計 岩手県二戸市〜青森県八戸市 約２０ヵ月 耐震補強設計　６橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

110 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②八戸自動車道　小松橋耐震補強設計 岩手県二戸市〜青森県八戸市 約２０ヵ月 耐震補強設計　４橋 令和７年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

111 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 山形管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その３） 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約３５ヵ月 耐震補強設計　８橋 令和５年度第３四半期 令和６年度第１四半期 基本契約方式

112 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　①東北中央自動車道　最上川橋耐震補強設計 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約２０ヵ月 耐震補強設計　５橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

113 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②山形自動車道　本道寺月岡橋耐震補強設計 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約１５ヵ月 耐震補強設計　３橋 令和７年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

114 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　会津若松管内特殊橋梁耐震補強設計 福島県郡山市〜新潟県東蒲原郡阿賀町 約２０ヵ月 耐震補強設計　６橋 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

115 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　八戸管内特殊橋梁耐震補強設計 岩手県二戸市〜青森県八戸市 約２０ヵ月 耐震補強設計　６橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

116 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　坂下橋耐震補強設計 宮城県柴田郡川崎町〜山形県西村山郡西川町
山形県米沢市〜山形県東根市 約２０ヵ月 耐震補強設計　５橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

117 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 会津若松管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その３） 福島県郡山市〜新潟県東蒲原郡阿賀町 約２４ヵ月 耐震補強設計　１１橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期 基本契約方式

118 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　①磐越自動車道　観音寺橋耐震補強設計 福島県郡山市〜福島県会津若松市 約１２ヵ月 耐震補強設計　８橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

119 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 　②磐越自動車道　舘ヶ島橋耐震補強設計 福島県耶麻郡西会津町〜新潟県東蒲原郡阿賀町 約１２ヵ月 耐震補強設計　３橋 令和７年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

120 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　木戸川橋基本詳細設計 福島県双葉郡楢葉町 約２０ヵ月 基本詳細設計　１橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期 一括評価型適用業務

121 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　井出川橋基本詳細設計 福島県双葉郡楢葉町 約２０ヵ月 基本詳細設計　１橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期 一括評価型適用業務

122 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　鈴鴨川橋他２橋基本詳細設計 岩手県北上市〜岩手県和賀郡西和賀町 約１５ヵ月 基本詳細設計　３橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期 一括評価型適用業務

123 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　南本内川橋他１橋基本詳細設計 岩手県和賀郡西和賀町 約１５ヵ月 基本詳細設計　２橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期 一括評価型適用業務

124 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　小荒沢橋基本詳細設計 岩手県和賀郡西和賀町 約１５ヵ月 基本詳細設計　１橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期 一括評価型適用業務

125 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　鷲之巣橋他１橋基本詳細設計 岩手県和賀郡西和賀町 約１５ヵ月 基本詳細設計　２橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期 一括評価型適用業務

126 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　湯川橋基本詳細設計 岩手県和賀郡西和賀町 約１５ヵ月 基本詳細設計　１橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期 一括評価型適用業務

127 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　本宮〜白石間床版更新設計 福島県本宮市〜宮城県白石市 約１５ヵ月 床版更新設計　７橋、支承設計　１２基、工事発注用図面作成　６橋 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

128 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　赤城橋上部工拡幅設計 福島県河沼郡会津坂下町〜福島県耶麻郡西会津町 約２０ヵ月 上部工拡幅設計　２橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期
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129 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　山田川橋基本詳細設計 福島県双葉郡楢葉町 約１５ヵ月 基本詳細設計　１橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

130 トンネル設計 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　　和賀仙人他１トンネル詳細設計 岩手県北上市〜岩手県和賀郡西和賀町 約２０ヵ月 トンネル設計２チューブ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

131 トンネル設計 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　　湯田他２トンネル詳細設計 岩手県和賀郡西和賀町 約２０ヵ月 トンネル設計３チューブ 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

132 トンネル設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　山内他１トンネル坑口設計 秋田県横手市 約１０ヵ月 トンネル坑口設計２チューブ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

133 トンネル設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　峠山トンネル詳細設計 岩手県和賀郡西和賀町 約２０ヵ月 トンネル設計１チューブ 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

134 トンネル設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　風明山トンネル変状対策工検討設計 山形県西村山郡西川町 約１５ヵ月 トンネル補修設計　１トンネル 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

135 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　八戸管内標識更新設計 岩手県二戸市〜青森県上北郡おいらせ町 約１０ヵ月 標識更新設計　　約７０枚 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

136 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 令和６年度　横手工事事務所管内　林地開発許可申請資料作成業務 岩手県北上市〜秋田県横手市 約１５ヵ月 林地開発許可申請資料作成　１式 令和６年度第１四半期 令和６年度第１四半期

137 建築設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　北上江釣子インターチェンジ管理施設実施設計 岩手県北上市 約１０ヵ月 料金所　１棟、電気室　１棟 公告済 令和５年度第２四半期

138 施設設備設計 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北中央自動車道　天童南スマートＩＣ諸設備詳細設計 山形県東置賜郡高畠町〜山形県天童市 約１０ヵ月 受配電設備設計　スマートＩＣ　２箇所、道路照明設備設計　スマートＩＣ　２箇所、ＥＴＣ設備設計　ス
マートＩＣ　２箇所 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

139 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　山内地区家屋事前調査 秋田県横手市 約１０ヵ月 家屋事前調査　約３０棟 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

140 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　会津坂下〜西会津間電波障害調査 福島県河沼郡会津坂下町〜福島県耶麻郡西会津町 約１０ヵ月 電波障害調査　１式 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

141 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 仙台北部道路　富谷地区家屋事前調査 宮城県宮城郡利府町〜宮城県富谷市 約５ヵ月 家屋事前調査　約２０棟 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

142 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　花巻ＰＡスマートＩＣ家屋事後調査 岩手県花巻市 約５ヵ月 家屋事後調査　約１０棟 令和６年度第１四半期 令和６年度第１四半期

143 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　会津坂下〜西会津間家屋事前調査 福島県河沼郡会津坂下町〜福島県耶麻郡西会津町 約１０ヵ月 家屋事前調査　約２０棟 令和６年度第１四半期 令和６年度第１四半期

144 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　相馬〜山元間家屋事前調査 福島県相馬市〜宮城県亘理郡山元町 約１０ヵ月 家屋事前調査　約３０棟 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

145 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　横手地区家屋事前調査 秋田県横手市 約１０ヵ月 家屋事前調査　約４０棟 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

146 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 令和４年度　東北中央自動車道　南陽高畠〜山形上山間保存文書整理業務 山形県東置賜郡高畠町〜山形県上山市 約１０ヵ月 保存文書　約５００件、電子ファイリング作業　１式 公告済 令和５年度第２四半期

147 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　花巻ＰＡスマートＩＣ沿道状況写真撮影 岩手県花巻市 約５ヵ月 沿道状況写真作成　約２ｋｍ、沿道状況写真アルバム作成　１式 令和６年度第１四半期 令和６年度第１四半期

148 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　花巻ＰＡスマートＩＣ完成図作成業務 岩手県花巻市 約５ヵ月 完成図作成　約１００枚 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

149 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　花巻ＰＡスマートＩＣ保存文書整理業務 岩手県花巻市 約５ヵ月 保存文書整理　約１００件、電子ファイリング作業　１式 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

150 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　山形ＰＡスマートＩＣ完成図作成業務 山形県山形市 約５ヵ月 完成図作成　約１００枚 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

151 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　山形ＰＡスマートＩＣ保存文書整理業務 山形県山形市 約５ヵ月 保存文書整理　約１００件、電子ファイリング作業　１式 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

152 経済調査 簡易公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 令和５年度　東北支社管内　事業効果検討業務 東北支社管内 約１５ヵ月 常磐自動車道及び東北中央自動車道の整備効果検討 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

153 測量 条件付一般競争入札方式 宇都宮（管） 関東支社 北関東自動車道　足利スマートＩＣ幅杭設置測量 栃木県足利市 約５ヵ月 幅杭設置測量　１式 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

154 測量 条件付一般競争入札方式 千葉（管） 関東支社 東関東自動車道　本郷ランプ２号橋詳細測量 千葉市〜千葉県成田市 約５ヵ月 詳細測量　約０．５万ｍ２ 公告済 令和５年度第２四半期

155 測量 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　長野管理事務所管内三次元データ作成業務 長野県埴科郡坂城町〜長野県中野市 約１０ヵ月 車載写真データ測量　６０ｋｍ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

156 測量 条件付一般競争入札方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　釜利谷〜栄間水準測量（その３） 横浜市 約４０ヵ月 水準測量　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

157 測量 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 東京外環自動車道　外環八潮スマートＩＣ路線測量 埼玉県八潮市 約５ヵ月 路線測量　１式 令和６年度第１四半期 令和６年度第１四半期

158 測量 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 東関東自動車道　検見川真砂スマートＩＣ路線測量 千葉市 約１０ヵ月 路線測量　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

159 測量 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　山武地区休憩施設境界確認測量 千葉県山武市 約５ヵ月 境界確認測量　約７万ｍ２ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

160 測量 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 令和５年度　東京外環自動車道　田尻地区水準測量 千葉県市川市 約３０ヵ月 水準測量　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期
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161 測量 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　山武地区休憩施設幅杭設置測量 千葉県山武市 約５ヵ月 幅杭測量　約１．５ｋｍ 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

162 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 京浜（管） 関東支社 横浜横須賀道路　切土のり面土質調査 横浜市〜神奈川県横須賀市 約１５ヵ月 調査ボーリング　約２０ｍ、室内試験　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

163 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 高崎（管） 関東支社 関越自動車道　高崎管内地質調査業務 群馬県高崎市〜群馬県利根郡昭和村 約５ヵ月 ボーリング調査　４箇所 公告済 令和５年度第２四半期

164 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　狭山パーキングエリア拡張土質調査 埼玉県狭山市 約１０ヵ月 調査ボーリング　約１００ｍ、安定解析　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

165 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 東京外環自動車道　外環八潮スマートＩＣ土質調査 埼玉県八潮市 約１０ヵ月 調査ボーリング　約１００ｍ、沈下解析　１式 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

166 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 東関東自動車道　検見川真砂スマートＩＣ土質調査 千葉市 約１０ヵ月 調査ボーリング　約１００ｍ、土質分析試験　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

167 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 令和５年度　東京外環自動車道　田尻地区地下水質観測業務 千葉県市川市 約３０ヵ月 地下水位計測　１式、水質分析　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

168 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 東京外環自動車道　北千葉ＪＣＴ土質調査 千葉県市川市 約１０ヵ月 調査ボーリング　約１００ｍ、土質分析試験　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

169 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 長野管理事務所管内　塩分量調査業務 長野県東筑摩郡麻績村〜長野県千曲市 約１０ヵ月 塩分調査　約４５箇所　塩分浸透量調査　約４３５試料 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

170 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　宇都宮〜白河間塩分量試験業務 栃木県宇都宮市〜福島県西白河郡西郷村 約３ヵ月 塩分量分析試験　約２５０試料 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

171 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 令和５年度　東京外環自動車道　田尻地区沿道状況調査業務 千葉県市川市 約３５ヵ月 騒音振動測定　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

172 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　令和５年度オオヒシクイ環境調査 茨城県稲敷市 約５ヵ月 日周行動調査　１式、フィールドサイン調査　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

173 環境関連調査 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　久喜白岡ＪＣＴ〜大栄ＪＣＴ間猛禽類調査検討業
務（その３） 茨城県猿島郡五霞町〜千葉県成田市 約２５ヵ月 猛禽類調査　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

174 道路設計 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 北関東自動車道　足利スマートＩＣ詳細設計 栃木県足利市 約３０ヵ月 道路詳細設計　連絡等施設　１箇所、舗装詳細設計　連絡等施設　１箇所、標識基本設計　連絡等施設
１箇所 公告済 令和５年度第２四半期

175 道路設計 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　千代田ＰＡスマートＩＣ詳細設計 茨城県かすみがうら市 約２０ヵ月 道路詳細設計　連絡等施設　１箇所、舗装詳細設計　連絡等施設　１箇所、標識基本設計　連絡等施設
１箇所 公告済 令和５年度第２四半期

176 道路設計 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　蓬平のり面詳細設計 長野県埴科郡坂城町 約１０ヵ月 のり面詳細設計　１箇所 公告済 令和５年度第２四半期

177 道路設計 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東関東自動車道　千葉北〜成田間のり面補強設計 千葉市〜千葉県成田市 約１０ヵ月 のり面補強設計　２５箇所 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

178 道路設計 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　若穂スマートＩＣ舗装詳細設計 長野県長野市 約１０ヵ月 舗装詳細設計　連絡等施設　１箇所、標識基本設計　連絡等施設　１箇所 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

179 道路設計 条件付一般競争入札方式 京浜（管） 関東支社 京浜管理事務所管内　遮音壁補修工事発注用図面作成 東京都世田谷区〜横浜市
横浜市〜神奈川県横須賀市 約１０ヵ月 図面作成　約１００枚 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

180 道路設計 条件付一般競争入札方式 谷和原（管） 関東支社 常磐自動車道　千代田ＰＡ改良設計 茨城県かすみがうら市 約１０ヵ月 連絡等施設　２箇所 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

181 道路設計 条件付一般競争入札方式 水戸（管） 関東支社 常磐自動車道　水戸管内休憩施設舗装改良設計 茨城県水戸市〜福島県いわき市 約１５ヵ月 連絡等施設　４箇所、舗装設計　１式、地形測量　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

182 道路設計 条件付一般競争入札方式 所沢（管） 関東支社 令和５年度　所沢管理事務所管内協議用資料作成 東京都練馬区〜埼玉県本庄市
東京都あきる野市〜埼玉県比企郡川島町 約１０ヵ月 協議用資料作成　１式、補修図面作成　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

183 道路設計 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 長野自動車道　長野管内雪氷Ｕターン路設計 長野県安曇野市〜長野県千曲市 約１０ヵ月 附帯工設計　１式 公告済 令和５年度第２四半期

184 道路設計 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　長野管内バリアフリー設計 長野県上水内郡信濃町
長野県東筑摩郡筑北村 約１５ヵ月 連絡等施設　４箇所 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

185 道路設計 条件付一般競争入札方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　釜利谷〜戸塚間協議用資料作成業務 横浜市 約１０ヵ月 道路設計　協議用図面作成　約１７ｋｍ、連絡等施設　協議用図面作成　５箇所 公告済 令和５年度第２四半期

186 道路設計 条件付一般競争入札方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　庄戸地区附帯工設計 横浜市 約１０ヵ月 附帯工設計　１式、工事発注用図面作成　１式 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

187 道路設計 条件付一般競争入札方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　飯島笠間地区附帯工設計 横浜市 約１０ヵ月 附帯工設計　１式 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

188 道路設計 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 東京外環自動車道　国分地区附帯工設計 千葉県市川市 約１０ヵ月 附帯工設計　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

189 道路設計 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 東関東自動車道　行方パーキングエリア舗装詳細設計 茨城県行方市 約１０ヵ月 舗装詳細設計　連絡等施設　１箇所 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

190 道路設計 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 北関東自動車道　笠間ＰＡスマートＩＣ舗装詳細設計 茨城県笠間市 約１０ヵ月 舗装詳細設計　連絡等施設　１箇所、標識基本設計　連絡等施設　１箇所 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

191 道路設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 千葉（管） 関東支社 東関東自動車道　本郷ランプ２号橋　交通運用及び道路構造概略検討業務 千葉市 約１０ヵ月 道路構造概略検討　約０．５ｋｍ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

192 道路設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　長野管内協議用図面作成 長野県埴科郡坂城町〜長野県上水内郡信濃町

長野県安曇野市〜長野県千曲市 約１０ヵ月 詳細図作成、図面修正　１式 公告済 令和５年度第２四半期
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193 道路設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） さいたま（工） 関東支社 関越自動車道　坂戸南地区工事発注用図面作成業務 埼玉県鶴ヶ島市〜埼玉県坂戸市 約１５ヵ月 図面修正　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

194 道路設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 東関東自動車道　検見川真砂スマートＩＣ詳細設計 千葉市 約２０ヵ月 道路詳細設計　連絡等施設　１箇所、舗装詳細設計　連絡等施設　１箇所、標識基本設計　連絡等施設
１箇所 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

195 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 令和５年度　関東支社管内　道路概略設計業務 関東支社管内 約１５ヵ月 道路概略設計　約２０ｋｍ 公告済 令和５年度第２四半期

196 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 令和６年度　関東支社管内　道路概略設計業務 関東支社管内 約１５ヵ月 道路概略設計　約２０ｋｍ 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

197 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　山武地区休憩施設幅杭設計業務 千葉県山武市 約５ヵ月 幅杭設計　約１．５ｋｍ 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

198 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 東京外環自動車道　北千葉ＪＣＴ施工計画検討 千葉県市川市 約３０ヵ月 施工計画検討　　１式、地下水対策検討　１式 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

199 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　山武地区休憩施設詳細設計 千葉県山武市 約２０ヵ月 道路詳細設計　連絡等施設　１箇所 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

200 橋梁設計 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東関東自動車道　本郷ランプ２号橋床版取替設計 千葉市〜千葉県成田市 約１５ヵ月 床版取替設計　２橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

201 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜新道　常盤台第一高架橋塗替塗装工事発注用図面作成 東京都世田谷区〜横浜市
横浜市〜神奈川県横須賀市 約１０ヵ月 塗替塗装図面作成　６橋 公告済 令和５年度第３四半期

202 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 第三京浜道路　市境高架橋塗替塗装工事発注用図面作成 東京都世田谷区〜横浜市
横浜市〜神奈川県横須賀市 約１０ヵ月 塗替塗装図面作成　１０橋 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

203 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　寺前ランプ橋床版取替設計 群馬県高崎市〜群馬県前橋市 約１５ヵ月 床版取替設計　２橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

204 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 宇都宮（管） 関東支社 東北自動車道　関川高架橋耐震補強設計業務 栃木県佐野市 約５ヵ月 橋梁耐震補強設計　１橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

205 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 加須（管） 関東支社 東北自動車道　加須管内橋梁補修図面作成業務 埼玉県川口市〜栃木県栃木市
埼玉県比企郡川島町〜埼玉県久喜市 約１０ヵ月 構造物補修図面作成　１４橋、工事発注用図面修正　１４橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

206 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 三郷（管） 関東支社 東京外環自動車道　幸魂橋排水管改良設計 埼玉県和光市〜埼玉県戸田市 約１５ヵ月 詳細図作成、図面修正　１式 公告済 令和５年度第２四半期

207 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　長野ＩＣ　Ａランプ橋補修設計 長野県長野市 約１０ヵ月 補修設計　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

208 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 関越自動車道　高麗川橋構造検討業務 埼玉県鶴ヶ島市〜埼玉県東松山市 約１５ヵ月 附帯工設計　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

209 橋梁設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 関東支社 関東支社 関越自動車道　所沢管内橋梁補修検討業務 東京都練馬区〜埼玉県本庄市

東京都あきる野市〜埼玉県比企郡川島町 約１５ヵ月 橋梁補修設計　１０橋、施工計画検討　３橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

210 橋梁設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 京浜（管） 関東支社 京浜管理事務所管内　Ｒ５橋梁補修設計 東京都世田谷区〜横浜市

横浜市〜神奈川県横須賀市 約１０ヵ月 伸縮装置取替設計　約１０箇所、支承取替設計　約２０箇所 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

211 橋梁設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　長野管内橋梁補修用図面作成 長野県埴科郡坂城町〜長野県上水内郡信濃町

長野県安曇野市〜長野県千曲市 約１０ヵ月 詳細図作成、図面修正　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

212 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 千葉管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その４） 千葉県香取市 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　４橋 公告済 令和５年度第２四半期 基本契約方式

213 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①東関東自動車道　香北高架橋耐震補強検討業務 千葉県香取市 橋梁耐震性能照査補強検討　２橋 令和５年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

214 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②東関東自動車道　市和田高架橋耐震補強検討業務 千葉県香取市 橋梁耐震性能照査補強検討　２橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

215 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 千葉管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その５） 千葉県香取市 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　４橋 公告済 令和５年度第２四半期 基本契約方式

216 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①東関東自動車道　磯山高架橋耐震補強検討業務 千葉県香取市 橋梁耐震性能照査補強検討　２橋 令和５年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

217 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②東関東自動車道　潮来高架橋耐震補強検討業務 千葉県香取市 橋梁耐震性能照査補強検討　２橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

218 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野工事事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その４） 長野県佐久市〜長野県埴科郡坂城町 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２４橋 公告済 令和５年度第２四半期 基本契約方式

219 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①上信越自動車道　本郷橋耐震補強検討業務 長野県佐久市〜長野県東御市 橋梁耐震性能照査補強設計　１２橋 令和５年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

220 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②上信越自動車道　瀬沢川橋耐震補強検討業務 長野県東御市〜長野県埴科郡坂城町 橋梁耐震性能照査補強設計　１２橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

221 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野工事事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その５） 長野県長野市〜長野県須坂市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１８橋 公告済 令和５年度第２四半期 基本契約方式

222 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①上信越自動車道　東寺尾橋耐震補強検討業務 長野県長野市 橋梁耐震性能照査補強設計　８橋 令和５年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

223 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②上信越自動車道　若穂高架橋耐震補強検討業務 長野県長野市 橋梁耐震性能照査補強設計　６橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

224 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③上信越自動車道　綿内高架橋耐震補強検討業務 長野県長野市〜長野県須坂市 橋梁耐震性能照査補強設計　４橋 令和７年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約
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225 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野工事事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その６） 長野県埴科郡坂城町〜長野県須坂市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１２橋 公告済 令和５年度第２四半期 基本契約方式

226 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①上信越自動車道　百々川橋耐震補強検討業務 長野県須坂市 橋梁耐震性能照査補強設計　４橋 令和５年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

227 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②上信越自動車道　豊洲高架橋耐震補強検討業務 長野県須坂市 橋梁耐震性能照査補強設計　２橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

228 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③上信越自動車道　入田橋耐震補強検討業務 長野県埴科郡坂城町 橋梁耐震性能照査補強設計　６橋 令和７年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

229 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　大久保橋耐震補強検討業務 茨城県日立市 約１５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　６橋 公告済 令和５年度第２四半期

230 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 水戸管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その５） 茨城県水戸市〜茨城県ひたちなか市 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１８橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第４四半期 基本契約方式

231 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①東水戸道路　元石川高架橋耐震補強検討業務 茨城県水戸市 橋梁耐震性能照査補強設計　１０橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

232 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②東水戸道路　常澄高架橋耐震補強検討業務 茨城県水戸市〜茨城県ひたちなか市 橋梁耐震性能照査補強設計　８橋 令和７年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

233 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 三郷管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約 埼玉県戸田市〜埼玉県八潮市 約３０ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　５橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期 基本契約方式

234 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①東京外環自動車道　浦和地区橋耐震補強検討業務 埼玉県戸田市〜埼玉県川口市 橋梁耐震性能照査補強検討　２橋 令和５年度第４四半期 基本契約に基づく随意契約

235 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②東京外環自動車道　草加地区耐震補強検討業務 埼玉県草加市〜埼玉県八潮市 橋梁耐震性能照査補強検討　３橋 令和６年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

236 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野工事事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その７） 長野県上高井郡小布施町〜長野県上水内郡信濃町 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　　１６橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第４四半期 基本契約方式

237 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①上信越自動車道　篠井川橋耐震補強検討業務 長野県上高井郡小布施町〜長野県上水内郡信濃町 橋梁耐震性能照査補強設計　１１橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

238 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②上信越自動車道　斑尾川橋耐震補強検討業務 長野県中野市 橋梁耐震性能照査補強設計　５橋 令和７年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

239 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 東京湾アクアライン管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その
３） 千葉県木更津市〜千葉県安房郡鋸南町 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　８橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第４四半期 基本契約方式

240 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①館山自動車道　木更津南地区耐震補強検討業務 千葉県木更津市 橋梁耐震性能照査補強設計　５橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

241 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②富津館山道路　金谷第一橋耐震補強検討業務 千葉県富津市〜千葉県安房郡鋸南町 橋梁耐震性能照査補強設計　３橋 令和７年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

242 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 富津館山道路　竹岡高架橋耐震補強検討業務 千葉県富津市〜千葉県安房郡鋸南町 約１５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第４四半期

243 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 京浜管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その３） 川崎市〜横浜市
神奈川県横須賀市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２５橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第４四半期 基本契約方式

244 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①第三京浜道路　都筑インターチェンジ橋耐震補強検討業務 川崎市〜横浜市 橋梁耐震性能照査補強設計　８橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

245 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②横浜新道　保土ヶ谷ＩＣ〜都筑ＩＣ間耐震補強検討業務 横浜市 橋梁耐震性能照査補強設計　７橋 令和７年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

246 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③横浜横須賀道　横須賀ＩＣ〜衣笠ＩＣ間耐震補強検討業務 神奈川県横須賀市
横浜市 橋梁耐震性能照査補強設計　１０橋 令和８年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

247 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 三郷管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 埼玉県川口市 約３０ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　１５橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期 基本契約方式

248 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　①東京外環自動車道　川口西高架橋耐震補強検討業務 埼玉県川口市 橋梁耐震性能照査補強検討　４橋 令和６年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

249 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　②東京外環自動車道　川口東地区耐震補強検討業務 埼玉県川口市 橋梁耐震性能照査補強検討　５橋 令和７年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

250 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 　③東京外環自動車道　川口中地区耐震補強検討業務 埼玉県川口市 橋梁耐震性能照査補強検討　６橋 令和８年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

251 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　牛沢橋耐震補強設計検討業務 埼玉県入間市 約１５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第４四半期

252 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 京葉道路　殿台高架橋拡幅検討業務 千葉市 約１０ヵ月 既設橋拡幅構造検討　１橋、土工部拡幅構造検討　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

253 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　滝ノ沢橋耐震補強検討業務 茨城県日立市〜茨城県高萩市 約１０ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第４四半期

254 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　大沢川橋耐震補強設計検討業務 群馬県高崎市 約１５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１橋 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

255 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　宮田川橋耐震補強設計検討業務 茨城県日立市 約１５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２橋 公告済 令和５年度第３四半期

256 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　数沢川橋耐震補強設計検討業務 茨城県日立市 約１５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２橋 公告済 令和５年度第３四半期
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257 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　赤松沢橋耐震補強設計検討業務 群馬県安中市 約２０ヵ月 橋梁耐震補強設計　２橋 公告済 令和５年度第２四半期

258 橋梁設計 随意契約方式 関東支社 関東支社 館山自動車道　浜野橋耐震補強検討業務 千葉市 約１５ヵ月 橋梁耐震補強設計　２橋 公告済 令和５年度第２四半期

259 トンネル設計 条件付一般競争入札方式 東京外環（工） 関東支社 東京外かく環状道路　トンネル避難施設図面作成業務 東京都世田谷区〜東京都練馬区 約１０ヵ月 避難用扉図面作成業務　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

260 トンネル設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野自動車道　明科トンネル変状対策工詳細設計 長野県安曇野市
長野県埴科郡坂城町 約１０ヵ月 トンネルインバート解析、図面作成　３チューブ 公告済 令和５年度第２四半期

261 トンネル設計 簡易公募型プロポーザル方式 長野（工） 関東支社 上信越自動車道　覆工補強対策工詳細設計 長野県佐久市
群馬県甘楽郡下仁田町 約１０ヵ月 トンネル覆工補強設計　約２千ｍ２、図面作成　２チューブ 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

262 その他土木設計 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東京外かく環状道路　大泉地区附帯構造物設計 東京都練馬区 約１０ヵ月 附帯工設計　１式、詳細部作成　１式、図面修正　　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

263 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 宇都宮（管） 関東支社 令和５年度宇都宮管理事務所管内協議用資料業務 栃木県鹿沼市 約１０ヵ月 協議用資料作成　約１０枚、図面修正　約５０枚 公告済 令和５年度第２四半期

264 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 加須（管） 関東支社 東北自動車道　加須管理事務所管内標識設計 埼玉県川口市〜栃木県栃木市
埼玉県比企郡川島町〜茨城県常総市 約５ヵ月 標識設計　４箇所 公告済 令和５年度第２四半期

265 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 加須（管） 関東支社 加須管内　協議用資料作成業務 埼玉県川口市〜栃木県栃木市
埼玉県比企郡川島町〜茨城県常総市 約１０ヵ月 落下物防止柵改良工　２箇所、図面修正　１式、事故対策工協議用資料作成　１式 公告済 令和５年度第２四半期

266 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 谷和原（管） 関東支社 常磐自動車道　谷和原管理事務所管内はく落対策設計 埼玉県三郷市〜茨城県土浦市 約１０ヵ月 橋梁補修設計　６橋 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

267 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 水戸（管） 関東支社 常磐自動車道　水戸管内構造物補修工事用発注図面作成 茨城県笠間市〜福島県いわき市
茨城県桜川市〜茨城県ひたちなか市 約１５ヵ月 工事発注用図面作成　約１０箇所 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

268 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 佐久（管） 関東支社 上信越自動車道　碓氷地区のり面検討業務 群馬県安中市 約１０ヵ月 のり面調査　１箇所、のり面対策検討　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

269 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 長野管理事務所管内　土砂流出防止柵詳細設計 長野県埴科郡坂城町〜長野県中野市
長野県東筑摩郡麻績村〜長野県千曲市 約５ヵ月 詳細設計　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

270 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　公田笠間トンネル貯留槽詳細設計 横浜市 約１０ヵ月 貯留槽設計　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

271 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　釜利谷地区水生構造物附帯工設計 横浜市 約１０ヵ月 附帯工設計　１式、工事発注用図面作成　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

272 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　笠間地区内部構築詳細設計 横浜市 約１０ヵ月 立坑内部構築設計　１式 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

273 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　上郷地区協議用資料作成業務 横浜市 約１０ヵ月 鳥瞰図作成　１式、詳細設計　用排水設計　約０．５ｋｍ 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

274 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　五霞ＩＣ〜境古河ＩＣ間工事発注用図面作成業務 茨城県猿島郡五霞町〜茨城県猿島郡境町 約１５ヵ月 附帯工工事関係工事発注用図面作成　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

275 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 東京外環自動車道　八潮地区標識詳細設計 埼玉県八潮市 約１０ヵ月 標識詳細設計　約２０基 令和６年度第１四半期 令和６年度第１四半期

276 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　つくば牛久ＩＣ〜牛久阿見ＩＣ間工事発注用図面作
成業務 茨城県つくば市〜茨城県稲敷郡阿見町 約１０ヵ月 附帯工工事関係工事発注用図面作成　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

277 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　牛久阿見ＩＣ〜阿見東ＩＣ間工事発注用図面作成
業務 茨城県稲敷郡阿見町〜茨城県牛久市 約１５ヵ月 附帯工工事関係工事発注用図面作成　１式 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

278 建築設計 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　長野管理事務所改築実施設計 長野県長野市 約１０ヵ月 事務所棟新築　１棟（約３，５００ｍ２）、電気室棟新築　１棟（約６００ｍ２）、事務所棟改修　１
棟（約９００ｍ２） 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

279 建築設計 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　高崎管理事務所改築実施設計 群馬県高崎市 約１０ヵ月 事務所棟新築　１棟（約４，５００ｍ２）、大型車庫棟新築　１棟（約７００ｍ２） 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

280 建築設計 条件付一般競争入札方式 三郷（管） 関東支社 東京外環自動車道　和光北ＩＣ鋼製連絡通路実施設計 埼玉県和光市〜埼玉県草加市 約１５ヵ月 鋼製連絡通路　７箇所 公告済 令和５年度第２四半期

281 建築設計 条件付一般競争入札方式 谷和原（管） 関東支社 常磐自動車道　土浦北ＩＣ雪氷施設新築実施設計 茨城県土浦市 約１０ヵ月 雪氷詰所棟　１棟、薬剤庫棟　１棟、溶解槽　１棟、特大車庫棟　１棟、大型車庫棟　１棟 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

282 建築設計 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　狭山ＰＡ休憩施設実施設計 埼玉県狭山市 約１０ヵ月 トイレ棟　２棟、障がい者用駐車場上屋　２棟、電気室棟　１棟 公告済 令和５年度第２四半期

283 建築設計 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 京葉道路　京葉市川ＰＡ（上り線）休憩施設実施設計 千葉県市川市 約１０ヵ月 トイレ棟　１棟（約７００ｍ２）、電気室棟　１棟（約１００ｍ２）、障がい者用駐車場上屋　２棟（約
３００ｍ２）、受水槽　１基（約２００ｍ２）、浄化槽　１基（約５０ｍ２） 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

284 施設設備設計 条件付一般競争入札方式 宇都宮（管） 関東支社 東北自動車道　鹿沼ＩＣ〜宇都宮ＩＣ間通信線路図面作成業務 栃木県鹿沼市〜栃木県宇都宮市 約１０ヵ月 光ケーブル延長　約２０ｋｍ 公告済 令和５年度第２四半期

285 施設設備設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　松尾横芝ＩＣ〜茂原北ＩＣ間電気通信設備諸設備

詳細設計

千葉県山武市〜千葉県茂原市
千葉市
千葉県成田市
千葉県東金市
千葉県成田市〜茨城県潮来市
茨城県鉾田市〜茨城県東茨城郡茨城町
茨城県東茨城郡茨城町〜茨城県水戸市

約１０ヵ月 可変式道路情報板　約５面、路車間　約５箇所 公告済 令和５年度第２四半期

286 施設設備設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 関東支社 関東支社 横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ〜戸塚ＩＣ間機械設備詳細修正設計 横浜市〜神奈川県藤沢市 約１５ヵ月 機械設計　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

287 施設設備設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 関東支社 関東支社 横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ〜戸塚ＩＣ間電気設備詳細修正設計 横浜市〜神奈川県藤沢市 約１５ヵ月 電気設計　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期



令和５・６年度に公告予定の案件【調査等】 赤字︓変更・修正
青字︓新規追加（入札不調等の再発注を含む） 東日本高速道路株式会社

令和５年７月３日現在

Ｎｏ． 業種 調達方式 発注機関名 支社名 調査等件名 業務箇所 履行期間 業務概要 公告予定時期 入札予定時期 その他

288 施設設備設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 関東支社 関東支社 横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ〜戸塚ＩＣ間通信設備詳細修正設計 横浜市〜神奈川県藤沢市 約１５ヵ月 通信設計　１式 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

289 施設設備設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 宇都宮（管） 関東支社 北関東自動車道　下野スマートＩＣ諸設備詳細設計 栃木県下野市 約１０ヵ月 スマートＩＣ　１箇所 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

290 施設設備設計 条件付一般競争入札方式（指名併用
型） 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　若穂スマートＩＣ諸設備詳細設計 長野県長野市 約１５ヵ月 スマートＩＣ　１箇所 令和５年度第４四半期 令和５年度第４四半期

291 施設設備設計 拡大型指名競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　狭山ＰＡ諸設備詳細設計 埼玉県狭山市 約１０ヵ月 受配電設備設計　ＰＡ　１箇所、道路照明設備設計　ＰＡ　１箇所 公告済 令和５年度第２四半期

292 土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 関東支社管内　保全事業施工管理業務 さいたま市 約３５ヵ月 関東支社管内の保全事業に関する土木施工管理業務 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

293 土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 宇都宮（管） 関東支社 東北自動車道　鹿沼地区施工管理業務 栃木県鹿沼市 約３５ヵ月 宇都宮管理事務所管内の東北道と交差する国道２９３号ＢＰ新設伴うＢＯＸ工事に係る土木施工管理業
務 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

294 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 京浜（管） 関東支社 横浜新道　川上地区家屋調査 横浜市 約５ヵ月 家屋調査　約１０棟 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

295 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 宇都宮（管） 関東支社 北関東自動車道　都賀西方ＰＡ・スマートＩＣ家屋事後調査 栃木県栃木市 約５ヵ月 対象家屋　約４０棟 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

296 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 関越自動車道　三芳地区家屋事後調査 埼玉県入間郡三芳町 約５ヵ月 家屋事後調査　約１０棟 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

297 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　狭山パーキングエリア拡張家屋事前調査 埼玉県狭山市 約５ヵ月 家屋調査　約１０棟 令和６年度第１四半期 令和６年度第１四半期

298 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　久喜白岡ＪＣＴ〜幸手ＩＣ間家屋事後調査 埼玉県久喜市〜埼玉県幸手市 約１０ヵ月 対象家屋数　約７５棟 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

299 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 高崎（管） 関東支社 上信越自動車道　甘楽スマートＩＣ管理用図面作成業務 群馬県甘楽郡甘楽町 約５ヵ月 甘楽スマートＩＣの管理用図面作成 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

300 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 関越自動車道　三芳スマートＩＣ　管理用図面作成業務 埼玉県入間郡三芳町 約５ヵ月 三芳スマートＩＣの管理用図面作成 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

301 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 京葉道路　市川ＰＡ（南側）　管理用図面作成業務 千葉県市川市 約３ヵ月 京葉市川ＰＡ（南側）周辺の管理用図面作成 令和５年度第３四半期 令和５年度第３四半期

302 経済調査 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 令和６年度　関東支社管内　基本単価調査 関東支社管内 約３０ヵ月 基本単価調査業務 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

303 経済調査 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 令和６年度　関東支社管内整備効果検討業務 関東支社管内 約２５ヵ月 開通後整備効果検討　３路線 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

304 測量 条件付一般競争入札方式 長岡（管） 新潟支社 北陸自動車道　柏崎雪氷Ｕターン路用地測量 新潟県柏崎市 約１０ヵ月 用地測量　約４万ｍ２（田） 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

305 測量 条件付一般競争入札方式 新潟（工） 新潟支社 磐越自動車道　長谷地区工事用道路測量 新潟県東蒲原郡阿賀町 約１５ヵ月 境界測量　約２万ｍ２ 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

306 測量 条件付一般競争入札方式 新潟（工） 新潟支社 磐越自動車道　野沢地区盛土場測量 福島県耶麻郡西会津町〜新潟県東蒲原郡阿賀町 約１０ヵ月 境界測量　約１０万ｍ２ 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

307 測量 簡易公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 合成開口レーダーを用いた維持管理検討業務 新潟支社管内 約１０ヵ月 干渉ＳＡＲ分析１式、地盤沈下量解析１式、衛星データ利用検証１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

308 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　西山トンネル計測調査 新潟県東蒲原郡阿賀町 約１５ヵ月 トンネル計測調査　１チューブ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

309 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　黒森山トンネル計測調査 福島県耶麻郡西会津町〜新潟県東蒲原郡阿賀町 約２０ヵ月 トンネル計測調査　３チューブ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

310 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 上越（管） 新潟支社 北陸自動車道　大洞地区土質調査 新潟県糸魚川市 約１０ヵ月 調査ボーリング　約４０ｍ、孔内傾斜観測　１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第２四半期

311 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 上越（管） 新潟支社 北陸自動車道　大平寺トンネル覆工空洞調査 富山県下新川郡朝日町〜新潟県糸魚川市 約１０ヵ月 覆工レーダー計測　１式、覆工コア抜き　６箇所、調査孔観察　６箇所、調査孔閉塞　６箇所 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期

312 地質・土質調査 簡易公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 令和５年度　新潟支社管内　地質リスク検討業務 新潟支社管内 約１５ヵ月 新潟支社管内の地質リスク検討業務 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

313 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 新潟（工） 新潟支社 磐越自動車道　長谷地区水文調査（その２） 新潟県東蒲原郡阿賀町 約１５ヵ月 流量測定約１３０箇所・回、水質分析試験約６２０試料 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

314 環境関連調査 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 令和６年度　新潟支社管内　気象予測業務 新潟支社管内 約３５ヵ月 道路気象予測　３６ヵ月、オンライン気象情報提供　３６ヵ月、気象警報等情報メール提供　３６ヵ月 令和５年度第３四半期 令和５年度第４四半期

315 環境関連調査 簡易公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 新潟支社　ＧＸ基本計画検討業務 新潟支社管内 約１０ヵ月 基礎情報収集１式、短期的検討１式、中長期的検討１式、ＧＸ基本計画検討１式 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

316 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 令和５年度　新潟支社管内　連絡等施設予備設計 新潟支社管内 約１０ヵ月 連絡等施設予備設計︓５箇所 公告済 令和５年度第２四半期

317 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 新潟（工） 新潟支社 磐越自動車道　施工計画検討業務 新潟支社管内 約１０ヵ月 施工計画検討、
工事用進入路概略検討 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

318 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　北野橋床版取替設計 新潟県柏崎市〜新潟県燕市 約２０ヵ月 床版取替設計　４橋 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

319 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　親不知海岸高架橋補修設計 新潟県糸魚川市 約２５ヵ月 橋梁補修設計　１橋、施工計画検討　１橋、附帯工設計　１式、工事用発注図面作成　１橋、
耐震補強検討　１式、耐震補強施工計画検討　１式、維持管理検討　１式 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期



令和５・６年度に公告予定の案件【調査等】 赤字︓変更・修正
青字︓新規追加（入札不調等の再発注を含む） 東日本高速道路株式会社

令和５年７月３日現在

Ｎｏ． 業種 調達方式 発注機関名 支社名 調査等件名 業務箇所 履行期間 業務概要 公告予定時期 入札予定時期 その他

320 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　徳合橋耐震補強設計 新潟県糸魚川市〜新潟県上越市 約２０ヵ月 耐震補強設計　５橋、施工計画検討　５橋 令和５年度第４四半期 令和６年度第１四半期

321 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 新潟管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その２） 新潟市 約４０ヵ月 橋梁耐震補強設計　１２橋 公告済 令和５年度第２四半期 基本契約方式

322 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 　①磐越自動車道　酒屋高架橋耐震補強設計 新潟市 橋梁耐震補強設計　７橋 令和５年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

323 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 　②磐越自動車道　新津高架橋耐震補強設計 新潟市 橋梁耐震補強設計　５橋 令和６年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

324 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　五貫野高架橋床版取替設計 新潟県上越市 約２０ヵ月 床版取替設計　４橋 令和５年度第３四半期 令和６年度第１四半期

325 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 新潟（工） 新潟支社 磐越自動車道　野沢地区盛土場調査 福島県耶麻郡西会津町〜新潟県東蒲原郡阿賀町 約１０ヵ月 立木調査　約５万ｍ２ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

326 経済調査 簡易公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 令和５年度　新潟支社管内　事後評価検討業務 長野県上水内郡信濃町〜新潟県上越市 約１２ヵ月 上信越道４車線化開通後５年の事後評価取りまとめ 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

327 経済調査 簡易公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 令和５年度　新潟支社管内　経済動向調査 新潟支社管内 約１０ヵ月 新潟支社管内の物流・経済動向の調査 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

328 経済調査 簡易公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 令和５年度　新潟支社管内　道路計画基礎検討業務 新潟支社管内 約１２ヵ月 新潟支社管内の交通量推計 令和５年度第２四半期 令和５年度第３四半期

329 経済調査 簡易公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 令和６年度　新潟支社管内　整備効果検討業務 新潟支社管内 約２０ヵ月 開通後整備効果検討　１路線 令和６年度第１四半期 令和６年度第２四半期


