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４．適用

１．はじめに
　「土木工事設計材料単価表（以下、「単価表」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO東日本」という。）北海道支社及び北海道支社
管内各事務所が発注する土木工事の積算に用いる材料単価のうち、北海道支社が独自の調査に基づき定めた主要材料単価を掲載したものです。

２．単価の決定方法
本単価表は、『「土木工事単価ファイル」（NEXCO東日本）』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）
または、「月刊建設物価」、「ＷＥＢ建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）』（以下、物価資料という。）に掲載されていない材
料について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
取引数量は、特記のない限り、対象となる流通段階における大口需要者との継続的な取引において、最も一般的とみなされる取引数量（大口）を基本
とします。
荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。

３．改定の時期
　本単価表に記載されている内容については、通常、４月及び１０月の年２回の更新を行います。

　本単価表の積算への適用は、表紙に記載されている年月以降、次回改定月より前に入札する工事を対象とします。

５．注意事項
本単価表に掲載されている単価についての質問・問合せには、応じられません。
本単価表の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止します。
本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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１．

２．

３．

４．

５．

６． 生コンクリートの単価は、コンクリート施工管理要領R7.7に規定する品質管理基準を満足するものとす
る。

生コンクリート（管理）

≪特記事項≫
生コンクリートの単価は現場着単価とする。

生コンクリートの単価には、生コンクリートの製造、運搬に要する材料・労務その他すべての経費を含
める。

生コンクリートの単価には、工事受注者が負担すべき日常管理試験等の工事諸経費に含まれる費用は含
めない。

生コンクリートの単価には、有料道路料金費は含めない。

☆印については、①現時点で取引実例がない場合や流通していない場合、または、サンプル数が十分に
得られない場合、②現場毎の図面や納入場所・数量等に応じた都度見積対応が妥当な場合である。

3



１）生コン(管理)−1 報告価格（円、消費税抜き）                        

北広島
(管)･帯
広(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)･北
広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 夕張IC

むかわ
穂別IC

占冠IC ﾄﾏﾑIC
十勝清
水IC

芽室IC 帯広JCT
音更帯
広IC

池田IC 本別IC 足寄IC
大沼公
園IC

森IC 落部IC 八雲IC 国縫IC
長万部

IC
豊浦IC

虻田洞
爺湖IC

伊達IC 室蘭IC
登別室
蘭IC

登別東
IC

白老IC

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 230 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 8 20(25) 4.5 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込
34,450 40,350 38,050 38,050 28,400 24,500 24,500 24,500 24,500 26,800 26,800

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込
34,350 40,350 38,050 38,050 28,450 24,450 24,450 24,450 24,450 26,750 26,750

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 20(25) m3
材料費

現場持込
34,450 39,350 37,400 37,400 28,200 24,200 24,200 24,200 24,200 26,500 26,500

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 40 m3
材料費

現場持込
34,350 39,350 37,400 37,400 28,150 24,150 24,150 24,150 24,150 26,450 26,450

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 18 20(25) 4.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 18 20(25) 4.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 8 20(25) 4.5 300 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 8 20(25) 4.5 350 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 8 20(25) 4.5 300 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 8 20(25) 4.5 350 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 350 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込
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１）生コン(管理)−2 報告価格（円、消費税抜き）                        

北広島
(管)･帯
広(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)･北
広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 夕張IC

むかわ
穂別IC

占冠IC ﾄﾏﾑIC
十勝清
水IC

芽室IC 帯広JCT
音更帯
広IC

池田IC 本別IC 足寄IC
大沼公
園IC

森IC 落部IC 八雲IC 国縫IC
長万部

IC
豊浦IC

虻田洞
爺湖IC

伊達IC 室蘭IC
登別室
蘭IC

登別東
IC

白老IC

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 18 20(25) 4.5 350 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 18 20(25) 4.5 350 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45
沈下度30以上
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45
沈下度30以上
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込
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１）生コン(管理)−3 報告価格（円、消費税抜き）                        

北広島
(管)･帯
広(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)･北
広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 夕張IC

むかわ
穂別IC

占冠IC ﾄﾏﾑIC
十勝清
水IC

芽室IC 帯広JCT
音更帯
広IC

池田IC 本別IC 足寄IC
大沼公
園IC

森IC 落部IC 八雲IC 国縫IC
長万部

IC
豊浦IC

虻田洞
爺湖IC

伊達IC 室蘭IC
登別室
蘭IC

登別東
IC

白老IC

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 270 50 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4(H)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 12 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 15 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1(A)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込
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１）生コン(管理)−4 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 230 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 8 20(25) 4.5 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 18 20(25) 4.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 18 20(25) 4.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 8 20(25) 4.5 300 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 8 20(25) 4.5 350 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 8 20(25) 4.5 300 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 8 20(25) 4.5 350 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 350 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)･札
幌(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

苫小牧
西IC

苫小牧
中央IC

苫小牧
東IC

沼ノ端
西IC

新千歳
空港IC

千歳IC 恵庭IC
北広島

IC
札幌南

IC
大谷地

IC
北郷IC 札幌JCT 小樽IC 朝里IC 銭函IC 手稲IC

札幌西
IC

新川IC
札幌北
第2IC

札幌北
第1IC

伏古IC 雁来IC 小樽JCT
小樽塩
谷IC

29,200

39,500 39,500 36,100

36,100

46,250 46,250

7



１）生コン(管理)−5 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 18 20(25) 4.5 350 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 18 20(25) 4.5 350 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45
沈下度30以上
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45
沈下度30以上
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)･札
幌(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

苫小牧
西IC

苫小牧
中央IC

苫小牧
東IC

沼ノ端
西IC

新千歳
空港IC

千歳IC 恵庭IC
北広島

IC
札幌南

IC
大谷地

IC
北郷IC 札幌JCT 小樽IC 朝里IC 銭函IC 手稲IC

札幌西
IC

新川IC
札幌北
第2IC

札幌北
第1IC

伏古IC 雁来IC 小樽JCT
小樽塩
谷IC

8



１）生コン(管理)−6 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 270 50 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4(H)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 12 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 15 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1(A)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)･札
幌(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

苫小牧
西IC

苫小牧
中央IC

苫小牧
東IC

沼ノ端
西IC

新千歳
空港IC

千歳IC 恵庭IC
北広島

IC
札幌南

IC
大谷地

IC
北郷IC 札幌JCT 小樽IC 朝里IC 銭函IC 手稲IC

札幌西
IC

新川IC
札幌北
第2IC

札幌北
第1IC

伏古IC 雁来IC 小樽JCT
小樽塩
谷IC

9



１）生コン(管理)−7 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 230 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 8 20(25) 4.5 50 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 15 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 4.5 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

18 8 20(25) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

18 8 40 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 18 20(25) 4.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 18 20(25) 4.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 8 20(25) 4.5 300 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 8 20(25) 4.5 350 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 8 20(25) 4.5 300 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 8 20(25) 4.5 350 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 350 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

札幌
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)･旭
川(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

余市IC
千歳恵
庭JCT

千歳東
IC

追分町
IC

札幌IC
江別西

IC
江別東

IC
岩見沢

IC
三笠IC 美唄IC

奈井江
砂川IC

滝川IC 深川IC
旭川鷹
栖IC

旭川北
IC

和寒IC
士別剣
淵IC

26,650 26,650 26,650 29,000 29,000

33,050 33,050 33,050 ☆① ☆①

33,050 33,050 33,050 ☆① ☆①

26,000 26,000 26,000 27,450 27,450

26,000 26,000 26,000 27,700 27,700

27,350

27,600

25,300 25,300 25,300 27,450 27,450

25,300 25,300 25,300 27,450 27,450

34,000 34,000 34,000 ☆① ☆①

34,000 34,000 34,000 ☆① ☆①

39,400 39,400 39,400 ☆① ☆①

☆① ☆①

10



１）生コン(管理)−8 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5
270(FA･
LS)

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320(Ad) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 18 20(25) 4.5 350 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 18 20(25) 4.5 350 55 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45
沈下度30以上
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45
沈下度30以上
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 沈下度30以上 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 20(25) 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 3.5 40 5.5
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 3.5 40 5.5 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

札幌
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)･旭
川(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

余市IC
千歳恵
庭JCT

千歳東
IC

追分町
IC

札幌IC
江別西

IC
江別東

IC
岩見沢

IC
三笠IC 美唄IC

奈井江
砂川IC

滝川IC 深川IC
旭川鷹
栖IC

旭川北
IC

和寒IC
士別剣
淵IC
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１）生コン(管理)−9 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 舗装用ｾﾒﾝﾄ 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45
材齢91日にお
ける曲げ強度

m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB
種

4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ
ﾄﾞｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 270 50 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4(H)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 12 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 15 20(25) 4.5 50 AE減水剤 m3
材料費

現場持込

管理 生ｺﾝ 標準ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1(A)
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 230 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

札幌
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)･旭
川(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

余市IC
千歳恵
庭JCT

千歳東
IC

追分町
IC

札幌IC
江別西

IC
江別東

IC
岩見沢

IC
三笠IC 美唄IC

奈井江
砂川IC

滝川IC 深川IC
旭川鷹
栖IC

旭川北
IC

和寒IC
士別剣
淵IC

27,650 27,650 27,650 ☆① ☆①

26,800 26,800 26,800 29,200 29,200

35,900 35,900 35,900 ☆① ☆①

26,950 26,950 26,950 29,450 29,450

34,050 34,050 34,050 ☆① ☆①
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１．

２．

３．

４．

５．

６． 生コンクリートの単価は、コンクリート施工管理要領R7.7に規定する品質管理基準を満足するものとす
る。

生コンクリート（工事）

≪特記事項≫
生コンクリートの単価は現場着単価とする。

生コンクリートの単価には、生コンクリートの製造、運搬に要する材料・労務その他すべての経費を含
める。

生コンクリートの単価には、工事受注者が負担すべき日常管理試験等の工事諸経費に含まれる費用は含
めない。

生コンクリートの単価には、有料道路料金費は含めない。

☆印については、①現時点で取引実例がない場合や流通していない場合、または、サンプル数が十分に
得られない場合、②現場毎の図面や納入場所・数量等に応じた都度見積対応が妥当な場合である。
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２）生コン(工事) −1 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 小樽工区:小樽市

大谷地工区:札幌
南IC～札幌IC

新得清水工区:新
得町､清水町

音更町:長流枝ｽﾏｰ
ﾄIC

ﾄﾏﾑ工区:新得町
ﾄﾏﾑ工区:南富良野
町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村
(中ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村
(ﾄﾏﾑ跨線橋)

本別工区:本別町

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 230 50 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,400 25,600 29,400 38,700 38,700 38,700 27,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 230 50 AE減水剤(標準型) 膨張材入り m3
材料費

現場持込
35,300 34,400 ☆② 34,400 44,200 44,200 44,200 32,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 230 50 AE減水剤(標準型) 膨張材入り m3
材料費

現場持込
35,600 44,400 44,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,400 29,400 25,600 29,400 38,700 38,700 38,700 27,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,400 29,400 25,600 29,400 38,700 38,700 38,700 27,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 270 50
AE減水剤(高機能
型)

膨張材入り m3
材料費

現場持込
36,600 36,050 ☆② 36,050 46,650 46,650 46,650

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 50
AE減水剤(高機能
型)

膨張材入り m3
材料費

現場持込
36,100 36,100 ☆② 36,100 46,200 46,200 46,200

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 40
AE減水剤(高機能
型)

膨張材入り m3
材料費

現場持込
38,350 46,200 46,200 46,200

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込
37,350 38,150 ☆② 38,150 46,650 46,650 46,650

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 12 20(25) 4.5 270 40 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込
40,600 48,100 48,100

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 270 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込
38,350 38,350 46,200 46,200

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 20(25) 4.5 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,600 26,050 29,600 39,450 39,450 39,450

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-4 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 12 20(25) 4.5 200 40 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
47,600 47,600

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 15 20(25) 4.5 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-5 高炉ｾﾒﾝﾄB種 36 15 20(25) 4.5 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 20(25) 4.5 60 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,700 28,950 24,950 38,050 38,050 38,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 20(25) 4.5 60 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,700 28,950 24,950 38,050 38,050 38,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,050 28,950 24,950 38,050 38,050 38,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,050 28,950 24,950 38,050 38,050 38,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 40 4.5 60 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,600 28,800 24,800 28,800 38,050 38,050 38,050 27,100

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 40 4.5 60 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,600 28,800 24,800 28,800 38,050 38,050 38,050 27,100

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,000 28,800 24,800 38,050 38,050 38,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,600 28,800 24,800 38,050 38,050 38,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-2
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,300 25,500 38,700 38,700 38,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-2
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 40 4.5 50 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,300 25,500 38,700 38,700 38,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ B2-2 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,300 25,500 38,700 38,700 38,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 20(25) 4.5 65 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,350 28,200 24,200 37,400 37,400 37,400 26,500

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,050 28,400 24,500 38,050 38,050 38,050 27,250

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 65 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,350 28,200 24,200 37,400 37,400 37,400 26,500

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,050 28,400 24,500 38,050 38,050 38,050 26,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1(RG用)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 4.5 20(25) 6 280 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,250 ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1(RG用) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 4.5 20(25) 6 280 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,250 ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1(ST･Sf用)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

21 3 20(25) 6 310 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆① ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C1-1(ST･Sf用) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 21 3 20(25) 6 310 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆① ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 40 4.5 65 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,200 28,150 24,150 37,400 37,400 37,400
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２）生コン(工事) −2 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 小樽工区:小樽市

大谷地工区:札幌
南IC～札幌IC

新得清水工区:新
得町､清水町

音更町:長流枝ｽﾏｰ
ﾄIC

ﾄﾏﾑ工区:新得町
ﾄﾏﾑ工区:南富良野
町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村
(中ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村
(ﾄﾏﾑ跨線橋)

本別工区:本別町

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 4.5 65 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,200 28,150 24,150 37,400 37,400 37,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,000 28,450 24,450 38,050 38,050 38,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ C2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,600 28,450 24,450 38,050 38,050 38,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 20(25) m3
材料費

現場持込
28,000 28,200 24,200 28,200 37,400 37,400 37,400 26,500

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 8 40 m3
材料費

現場持込
27,850 28,150 24,150 28,150 37,400 37,400 37,400 26,450

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 20(25) m3
材料費

現場持込
28,000 28,200 24,200 28,200 37,400 37,400 37,400 26,500

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ D1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 8 40 m3
材料費

現場持込
27,850 28,150 24,150 28,150 37,400 37,400 37,400 26,450

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

18 18 20(25) 4.5 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,600 24,600

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ N1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 18 18 20(25) 4.5 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
28,600 24,600

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 8 20(25) 4.5 300 43 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
31,950 28,650 41,900 41,900 41,900

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P2-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 12 20(25) 4.5 300 43
高性能AE減水剤
(標準型)

m3
材料費

現場持込
36,350 ☆① 43,800 43,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-2
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 8 20(25) 4.5 300 43 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
31,300 27,950 41,900 41,900

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-3
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 8 20(25) 4.5 300 43 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
30,900 27,500 41,900

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P3-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
36,030 35,450 ☆① 43,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
☆① ☆① 43,200

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
37,620 ☆① ☆① 45,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 50 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
37,620 45,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 50 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込
43,520 ☆① ☆① 51,300

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込
43,520 51,300

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 50 高性能AE減水剤 膨張材入り 膨張材25㎏/m3+収縮低減剤入り m3
材料費

現場持込
44,820 ☆① ☆① 54,300

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-4
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 膨張材入り 膨張材25㎏/m3+収縮低減剤入り m3
材料費

現場持込
44,820 54,300

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-6
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 20(25) 60 4.5 50 高性能AE減水剤
早強 50-60ﾌﾛｰ値-20(25) 空気量4.5% 高性能AE減水剤
W/C 50％以下 高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3
材料費

現場持込
39,120 ☆① ☆① 46,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-6
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 20(25) 60 4.5 43 高性能AE減水剤
早強 50-60ﾌﾛｰ値-20(25) 空気量4.5% 高性能AE減水剤
W/C 43％以下 高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3
材料費

現場持込
39,120 46,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ P6-5
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

50 12 20(25) 4.5 300 43 高性能AE減水剤 膨張材入り m3
材料費

現場持込
43,520 51,300

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

30 18 20(25) 4.5 350 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
30,200 30,100 26,300 39,200 39,200 39,200 28,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30 18 20(25) 4.5 350 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
30,200 30,100 26,300 39,200 39,200 39,200 28,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1(A)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

40 18 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
40,400 40,400 40,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ Y1-1(A) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 40 18 20(25) 4.5 55 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
40,400 40,400 40,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ X1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 30  20(25) 55～60 4.0以下 370 AE減水剤(標準型)

高炉ｾﾒﾝﾄB種 呼び強度(N/mm2):30 粗骨材(mm):20(25)
ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ値(cm):55～60 空気量(%):4.0以下 最低ｾﾒﾝﾄ
量:370kg/m3 AE減水剤(標準型) 塩化物含有量0.60㎏
/m3 水中不分離性混和剤(ｴﾙｺﾝ2.4kg/m3､ﾏｽﾀｰｸﾞﾚﾆｭｳﾑ
8kg/m3) ※特殊混和剤の材料費･投入費･攪拌料金およ
びﾐｷｻｰ車の洗浄費用は別途

m3
材料費

現場持込
39,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
26,900 ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 40 4.5 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
☆① ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
27,100 ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 4.5 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
☆① ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 40 6 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
26,900 ☆①
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２）生コン(工事) −3 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)

管理･
工事

種別1 種別2 記号 ｾﾒﾝﾄ種別 呼び強度 ｽﾗﾝﾌﾟ 粗骨材 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 空気量
最低ｾﾒﾝﾄ

量
W/C 混和剤 膨張材 その他 単位 価格条件 小樽工区:小樽市

大谷地工区:札幌
南IC～札幌IC

新得清水工区:新
得町､清水町

音更町:長流枝ｽﾏｰ
ﾄIC

ﾄﾏﾑ工区:新得町
ﾄﾏﾑ工区:南富良野
町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村
(中ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村
(ﾄﾏﾑ跨線橋)

本別工区:本別町

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 40 6 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
☆① ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 1.5 20(25) 6 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
27,100 ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 1.5 20(25) 6 45 AE減水剤(標準型) 工場渡し m3
材料費

工場渡し
☆① ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,500 26,500

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 4.5 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆① ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,700 26,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 4.5 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆① ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 40 6 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,500 26,650

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 6 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆① ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,700 26,850

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ H2-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 45 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆① ☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,700

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 20(25) 6 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

4.5(曲げ) 6.5 40 6 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
29,500

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ HS1-1 高炉ｾﾒﾝﾄB種 4.5(曲げ) 6.5 40 6 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4(FA)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5 270 m3
材料費

現場持込
☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4(FA) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 270 m3
材料費

現場持込
☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4(Ad)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5 320 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
33,150 42,500 42,500 42,500

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T1-4(Ad) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 320 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
33,350 42,500 42,500 42,500

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4(FA)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5 270 m3
材料費

現場持込
☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4(FA) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 270 m3
材料費

現場持込
☆①

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4(Ad)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

24 21 20(25) 35～50 4.5 340 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
33,900 44,050 44,050 44,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ T3-4(Ad) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 24 21 20(25) 35～50 4.5 340 高性能AE減水剤 m3
材料費

現場持込
34,200 44,050 44,050 44,050

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(深礎
くい吹付け用)

N 24 54
N 呼び強度:24N/㎜2､W/C:54% C:390kg/m3
S:1060kg/m3 G:700kg/m3(急結剤除く) σ1day=5N/mm2

m3
材料費

現場持込
32,950 42,800 42,800 42,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(深礎
くい吹付け用)

BB 24 54
BB 呼び強度:24N/㎜2､W/C:54% C:390kg/m3
S:1060kg/m3 G:700kg/m3(急結剤除く) σ1day=5N/mm2

m3
材料費

現場持込
32,950 42,800 42,800 42,800

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ A1-3(A)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
ｾﾒﾝﾄ

36 8 20(25) 4.5 50 AE減水剤(標準型) m3
材料費

現場持込
39,400

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(11月 1日～ 4月20日) m3
材料費
その他

3,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(11月 1日～ 4月20日) m3
材料費
その他

2,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月21日～ 4月30日) m3
材料費
その他

3,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月21日～ 4月30日) m3
材料費
その他

3,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月11日～ 5月10日) m3
材料費
その他

4,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月11日～ 5月10日) m3
材料費
その他

4,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月11日～ 4月30日) m3
材料費
その他

4,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月21日～ 4月30日) m3
材料費
その他

3,000

工事 生ｺﾝ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増料金 冬期割増料金(10月21日～ 4月30日) m3
材料費
その他

3,000

16



１．

２．

骨材関係（管理）

≪特記事項≫
骨材関係の単価は現場着単価とする。

☆印については、①現時点で取引実例がない場合や流通していない場合、または、サンプル数が十分に
得られない場合、②現場毎の図面や納入場所・数量等に応じた都度見積対応が妥当な場合である。
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３）骨材(管理) −1 報告価格（円、消費税抜き）                        

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)

室蘭
(管)･北
広島
(管)

室蘭
(管)･北
広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)･札
幌(管)

北広島
(管)･札
幌(管)･
札幌
(工)

札幌
(管)･札
幌(工)

札幌
(管)･札
幌(工)

管理･
工事

種別1 種別2 品名 規格 単位 備考 価格条件
大沼公
園～森

森～落
部

落部～
八雲

八雲～
国縫

国縫～
長万部

長万部
～豊浦

豊浦～
虻田洞
爺湖

虻田洞
爺湖～
伊達

伊達～
室蘭

室蘭～
登別室

蘭

登別室
蘭～登
別東

登別東
～白老

白老～
苫小牧

西

苫小牧
西～苫
小牧中

央

苫小牧
中央～
苫小牧

東

苫小牧
東～新
千歳空

港

苫小牧
東～沼
ノ端西

新千歳
空港～
千歳

千歳～
恵庭

恵庭～
北広島

北広島
～札幌

南

札幌南
～大谷

地

大谷地
～北郷

北郷～
札幌

管理 骨材 骨材 切込砂利 80～0mm m3
材料費

現場持込
5,500 5,500

管理 骨材 骨材 切込砂利 40～0mm m3
材料費

現場持込
5,500 5,500

管理 骨材 骨材 切込砕石 80～0mm m3
材料費

現場持込
☆① ☆①

管理 骨材 骨材 切込砕石 40～0mm m3
材料費

現場持込
☆① ☆①

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC40～0mm m3
材料費

現場持込
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３）骨材(管理) −2 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･
工事

種別1 種別2 品名 規格 単位 備考 価格条件

管理 骨材 骨材 切込砂利 80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砂利 40～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砕石 80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砕石 40～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC40～0mm m3
材料費

現場持込

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)

北広島
(管)･帯
広(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)

札幌
(管)･旭
川(管)

札幌
(管)･旭
川(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

小樽～
朝里

朝里～
銭函

銭函～
手稲

手稲～
札幌西

札幌西
～新川

新川～
札幌北
第2

札幌北
第2～札
幌北第1

札幌北
第1～伏

古

伏古～
雁来

雁来～
札幌

小樽JCT
～小樽
塩谷

小樽塩
谷～余

市

千歳恵
庭～千
歳東

千歳東
～追分

町

追分町
～夕張

札幌～
江別西

江別西
～江別

東

江別東
～岩見

沢

岩見沢
～三笠

三笠～
美唄

美唄～
奈井江
砂川

奈井江
砂川～
滝川

滝川～
深川

深川～
旭川鷹

栖

☆① 5,800 5,800 5,800 5,500

☆① 5,800 5,800 5,800 5,500

5,600 ☆① ☆① ☆① ☆①

5,600 ☆① ☆① ☆① ☆①

3,200 3,300 3,900 4,000 4,100

3,000 3,200 3,300 3,900 4,000 4,100
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３）骨材(管理) −3 報告価格（円、消費税抜き）                        

管理･
工事

種別1 種別2 品名 規格 単位 備考 価格条件

管理 骨材 骨材 切込砂利 80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砂利 40～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砕石 80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 切込砕石 40～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC80～0mm m3
材料費

現場持込

管理 骨材 骨材 再生砕石 RC40～0mm m3
材料費

現場持込

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

旭川
(管)

北広島
(管)･帯
広(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

帯広
(管)

旭川鷹
栖～旭
川北

旭川北
～和寒

和寒～
士別剣

淵

深川JCT
～深川
西IC

夕張～
むかわ
穂別

むかわ
穂別～
占冠

占冠～ﾄ
ﾏﾑ

ﾄﾏﾑ～十
勝清水

十勝清
水～芽

室

芽室～
帯広JCT

帯広JCT
～音更
帯広

音更帯
広～池

田

池田～
本別

本別JCT
～足寄
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１．

２．

骨材関係（工事）

≪特記事項≫
骨材関係の単価は現場着単価とする。

☆印については、①現時点で取引実例がない場合や流通していない場合、または、サンプル数が十分に
得られない場合、②現場毎の図面や納入場所・数量等に応じた都度見積対応が妥当な場合である。
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４）骨材(工事) −1 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)

管理･
工事

種別1 種別2 品名 規格 単位 備考 価格条件 小樽工区:小樽市
新得清水工区:新

得町､清水町
音更町:長流枝ｽﾏｰ

ﾄIC
ﾄﾏﾑ工区:新得町

ﾄﾏﾑ工区:南富良野
町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村
(中ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村
(ﾄﾏﾑ跨線橋)

本別工区:本別町

工事 骨材 骨材関係等 切込砂利 40-0mm m3
材料費

現場持込
6,200 4,150 ☆① 4,200

工事 骨材 骨材関係等 切込砂利 80-0mm m3
材料費

現場持込
6,100 4,100 ☆① 4,100

工事 骨材 骨材関係等 切込砂利
40-0mm 試験法112及びJGS0172-2009
適合品(試験費用は別途)

m3
材料費

現場持込
6,200 4,450 ☆①

工事 骨材 骨材関係等 切込砂利
80-0mm 試験法112及びJGS0172-2009
適合品(試験費用は別途)

m3
材料費

現場持込
6,100 4,400 ☆①

工事 骨材 骨材関係等 切込砕石 40-0mm m3
材料費

現場持込
4,600 6,200 ☆① 6,250 6,250 6,250 ☆①

工事 骨材 骨材関係等 切込砕石 80-0mm m3
材料費

現場持込
4,600 6,100 ☆① 6,200 6,200 6,200 ☆①

工事 骨材 骨材関係等 切込砕石
40-0mm 試験法112及びJGS0172-2009
適合品(試験費用は別途)

m3
材料費

現場持込
6,200 ☆① 6,550 6,550 6,550 ☆①

工事 骨材 骨材関係等 切込砕石
80-0mm 試験法112及びJGS0172-2009
適合品(試験費用は別途)

m3
材料費

現場持込
6,100 ☆① 6,500 6,500 6,500 ☆①

工事 骨材 骨材関係等 ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 25-5mm m3
材料費

現場持込
☆①

工事 骨材 骨材関係等 ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 40-5mm m3
材料費

現場持込
☆①

工事 骨材 骨材関係等 砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ用(洗い) 細目 m3
材料費

現場持込
☆①

工事 骨材 骨材関係等 砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ用(洗い) 粗目 m3
材料費

現場持込
☆① ☆① ☆①

工事 骨材 骨材関係等 砂 路盤用 m3
材料費

現場持込
☆①

工事 骨材 骨材関係等 山砂 m3
材料費

現場持込

工事 骨材 骨材関係等 玉石 径12-18cm m3
材料費

現場持込

工事 骨材 骨材関係等 玉石 径18cm以上 m3
材料費

現場持込

工事 骨材 骨材関係等 栗石 径8-15cm m3
材料費

現場持込

工事 骨材 骨材関係等 割栗石 径10cm内外 m3
材料費

現場持込
6,300 ☆① ☆①

工事 骨材 骨材関係等 割栗石 径15-20cm m3
材料費

現場持込
6,300 ☆① ☆① 8,200

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験
で無害であること)

25-5mm m3
材料費

現場持込
☆①

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験
で無害であること)

40-5mm m3
材料費

現場持込
☆①

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験
で無害であること)

15-5mm m3
材料費

現場持込
☆① ☆① ☆①

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験
で無害であること)

10-5mm m3
材料費

現場持込
☆①

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験
で無害であること)

20-5mm m3
材料費

現場持込
☆①

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験
で無害であること)

40-20mm m3
材料費

現場持込
☆①

工事 骨材 骨材関係等
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(ｱﾙｶﾘ骨材試験
で無害であること)

13-5mm m3
材料費

現場持込
☆① ☆① ☆①

工事 骨材 再生骨材等 再生砕石 40-0mm m3
材料費

現場持込
3,000 5,000 3,500 5,350 5,350 5,350 3,100

工事 骨材 再生骨材等 再生砕石 80-0mm m3
材料費

現場持込
3,000 4,900 3,400 5,250 5,250 5,250 3,000

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度80-100 ｔ
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 寒冷地域Ⅱ(北海道型高機能用) ｔ
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 一般用(FB､SMA) ｔ
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 砕石 4号 m3
材料費

現場持込

工事 骨材 舗装骨材関係等 砕石 5号 m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 砕石 6号 m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 砕石 7号 m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し
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４）骨材(工事) −2 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)

管理･
工事

種別1 種別2 品名 規格 単位 備考 価格条件 小樽工区:小樽市
新得清水工区:新

得町､清水町
音更町:長流枝ｽﾏｰ

ﾄIC
ﾄﾏﾑ工区:新得町

ﾄﾏﾑ工区:南富良野
町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村
(中ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村
(ﾄﾏﾑ跨線橋)

本別工区:本別町

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用切込砂利 40-0mm m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用切込砕石 40-0mm m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用切込砕石 30-0mm m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用切込砕石 40-0mm m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 2.5～0mm m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 舗装用砂 粗目砂 m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 舗装用砂 細目砂 m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用砂 m3
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 舗装用石灰石粉 ｔ
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 はく離防止剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ添加型界面活性剤 ㎏
材料費

現場ﾌﾟﾗﾝﾄ
渡し

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｱｽﾌｧﾙﾄ縁石 ｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ込み ｔ
材料費

現場持込

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用切込砂利 40-0mm m3
材料費

現場持込
6,200 4,150 ☆① ☆①

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用切込砕石 40-0mm m3
材料費

現場持込
6,200 ☆① 6,250 6,250

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用粒度調整砕石 40-0mm m3
材料費

現場持込
☆① ☆① ☆① ☆①

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用切込砕石 30-0mm m3
材料費

現場持込
☆① ☆①

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理用切込砕石 40-0mm m3
材料費

現場持込
☆① ☆①

工事 骨材 舗装骨材関係等 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ 2.5～0mm m3
材料費

現場持込

工事 骨材 舗装骨材関係等 舗装用砂 細目 m3
材料費

現場持込

工事 骨材 舗装骨材関係等 舗装用砂 粗目 m3
材料費

現場持込

工事 骨材 舗装骨材関係等 路盤用砂 m3
材料費

現場持込

23



１．

２．

３．

４．

５．

06:00～17:00

21:00～翌05:00

☆印については、①現時点で取引実例がない場合や流通していない場合、または、サンプル数が十分に
得られない場合、②現場毎の図面や納入場所・数量等に応じた都度見積対応が妥当な場合である。

アスファルト合材（管理）

≪特記事項≫
アスファルト合材の単価は現場着単価とする。

アスファルト合材の単価には、製造、運搬に要する材料・労務その他すべての経費を含める。

アスファルト合材の単価には、有料道路料金費は含めない。

昼間・夜間の現着時間は下記のとおりとする。

夜　間
22:00～翌05:00

20:00～翌06:00

区　分 舗装時間帯 備　　考

昼　間
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5）生アス合材(管理) －1 報告価格（円、消費税抜き）　　　　　

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(21-翌5) 夜間(22-翌5)

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 69.8 6.2 8.7 4.5 10.8 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 40.4 12.6 14.0 13.0 12.0 8.0 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 15.0 17.0 30.0 5.0 100 6.2

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

室蘭 登別室蘭

豊浦 虻田洞爺湖

虻田洞爺湖 伊達

伊達 室蘭

八雲 国縫

国縫 長万部

長万部 豊浦

IC区間 ＩＣ区間　現場持込価格

道央道

大沼公園 森

森 落部

落部 八雲

道路名
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5）生アス合材(管理) －2 報告価格（円、消費税抜き）　　　　　

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(21-翌5) 夜間(22-翌5)

IC区間 ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 25,530 25,830

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0 20,760 21,060

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2 25,790 26,090

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 23,070 23,370

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 18,040 18,340

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 25,020 25,320

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0 20,500 20,800

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2 25,200 25,500

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 22,720 23,020

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 17,610 17,910

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 23,970 24,270

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0 19,450 19,750

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2 24,150 24,450

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 21,670 21,970

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 16,560 16,860

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 23,120 23,420

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0 18,600 18,900

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2 23,300 23,600

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 20,820 21,120

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 15,710 16,010

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 22,720 23,020

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0 18,200 18,500

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2 22,900 23,200

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 20,420 20,720

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 15,310 15,610

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 22,620 22,920

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0 18,100 18,400

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0 21,740 22,040

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 20,320 20,620 21,570 22,170

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 15,210 15,510 16,460 17,060

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,810 23,110

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 18,180 18,480

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 21,810 22,110

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 22,730 23,030

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 25,090 25,390

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,890 21,190 22,140 22,790

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 15,260 15,560 16,510 17,160

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,960 23,260

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 18,570 18,870

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 22,850 23,150

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 25,230 25,530

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,340 21,640

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 15,350 15,650

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,460 22,760

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 18,070 18,370

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 22,350 22,650

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,730 25,030

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,880 21,180

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 22,110 22,410

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 17,720 18,020

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 22,000 22,300

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,380 24,680

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 20,530 20,830

北広島 札幌南

新千歳空港 千歳

千歳 恵庭

恵庭 北広島

苫小牧西 苫小牧中央

苫小牧中央 苫小牧東

苫小牧東 新千歳空港

道央道

登別室蘭 登別東

登別東 白老

白老 苫小牧西
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5）生アス合材(管理) －3 報告価格（円、消費税抜き）　　　　　

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(21-翌5) 夜間(22-翌5)

IC区間 ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,260 22,560 24,060

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 21,930 22,230 23,730

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 23,730 24,030 25,530

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 20,280 20,580 22,080

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,360 22,660 24,260

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,030 22,330 23,930

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 23,830 24,130 25,730

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,460 22,760 24,510

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 0.0 4.0 100 5.4

基層(遮水性改質) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,130 22,430 24,160

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 23,930 24,230 25,980

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,780 23,080 24,580

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 22,570 22,870

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 0.0 4.0 100 5.4

基層(遮水性改質) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,980 22,280

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,590 22,890 24,390

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 20,560 20,860 22,360

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,930 23,230 24,930

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 22,720 23,020

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,740 23,040 24,740

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 0.0 4.0 100 5.4

基層(遮水性改質) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,130 22,430

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 20,710 21,010 22,710

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 23,780 24,080 26,630

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2 19,380 19,680 22,230

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 23,570 23,870

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 23,590 23,890 26,440

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 0.0 4.0 100 5.4

基層(遮水性改質) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,980 23,280

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 21,560 21,860 24,410

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3 16,720 17,020

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3

道央道

岩見沢 三笠

札幌 江別西

江別西 江別東

江別東 岩見沢

札幌南 大谷地

大谷地 北郷

北郷 札幌
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5）生アス合材(管理) －4 報告価格（円、消費税抜き）　　　　　

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(21-翌5) 夜間(22-翌5)

IC区間 ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 24,880 25,180 28,880

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2 20,480 20,780

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 24,690 24,990 28,690

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 26,610 26,910 30,610

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 22,660 22,960 26,660

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3 17,820 18,120

高機能(Ⅱ型) 70.0 6.0 7.0 5.0 12.0 100 5.6 25,620

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.2 21,180

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 25,390

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 27,310

基層(遮水性改質 一般) 19.0 22.0 13.1 8.0 21.0 8.9 8.0 100 5.2 22,680

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 23.0 18.5 19.0 9.0 12.0 14.5 4.0 100 4.3 18,520

高機能(Ⅱ型) 63.3 12.0 6.3 6.4 12.0 100 5.4 26,100

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 22,060

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 27.9 22.3 16.7 10.3 15.8 7.0 100 6.0 26,000

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.3 17.1 17.1 12.5 100 6.1 27,050

基層(遮水性改質 一般) 15.0 24.1 15.3 9.2 18.9 8.5 9.0 100 5.0 23,220

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 18,650

高機能(Ⅱ型) 63.3 12.0 6.3 6.4 12.0 100 5.4 26,140 30,290

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 22,020 26,170

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 26,150 30,300

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 27.9 22.3 16.7 10.3 15.8 7.0 100 6.0 26,300 30,450

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.3 17.1 17.1 12.5 100 6.1 27,330 31,480

基層(遮水性改質 一般) 15.0 24.1 15.3 9.2 18.9 8.5 9.0 100 5.0 23,310 27,460

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 18,680 22,830

高機能(Ⅱ型) 63.3 12.0 6.3 6.4 12.0 100 5.4 25,140

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 21,020

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 25,150

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 27.9 22.3 16.7 10.3 15.8 7.0 100 6.0 25,300

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.3 17.1 17.1 12.5 100 6.1 26,330

基層(遮水性改質 一般) 15.0 24.1 15.3 9.2 18.9 8.5 9.0 100 5.0 22,310

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 17,680

高機能(Ⅱ型) 63.3 12.0 6.3 6.4 12.0 100 5.4 23,790 25,590

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 19,670 21,470

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 27.9 22.3 16.7 10.3 15.8 7.0 100 6.0 23,950 25,750

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.3 17.1 17.1 12.5 100 6.1 24,980 26,780

基層(遮水性改質 一般) 15.0 24.1 15.3 9.2 18.9 8.5 9.0 100 5.0 20,960 22,760

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 16,330 18,130

高機能(Ⅱ型) 63.3 12.0 6.3 6.4 12.0 100 5.4 24,390 26,890

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 20,270 22,770

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 27.9 22.3 16.7 10.3 15.8 7.0 100 6.0 24,550 27,050

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.3 17.1 17.1 12.5 100 6.1 25,580 28,080

基層(遮水性改質 一般) 15.0 24.1 15.3 9.2 18.9 8.5 9.0 100 5.0 21,560 24,060

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 16,930 19,430

高機能(Ⅱ型) 63.3 12.0 6.3 6.4 12.0 100 5.4 25,340 28,340

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 21,220 23,910

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 27.9 22.3 16.7 10.3 15.8 7.0 100 6.0 25,500 28,480

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.3 17.1 17.1 12.5 100 6.1 26,530 29,500

基層(遮水性改質 一般) 15.0 24.1 15.3 9.2 18.9 8.5 9.0 100 5.0 22,510 25,300

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 89.5 8.5 2.0 100 4.7 17,880 20,690

道央道

旭川北 和寒

和寒 士別剣淵

滝川 深川

深川 旭川鷹栖

旭川鷹栖 旭川北

三笠 美唄

美唄 奈井江砂川

奈井江砂川 滝川
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5）生アス合材(管理) －5 報告価格（円、消費税抜き）　　　　　

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(21-翌5) 夜間(22-翌5)

IC区間 ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 23,800 24,100 26,650

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 23,240 23,540 26,090

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 25,150 25,450 28,000

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 21,520 21,820 24,370

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 23,650 23,950 26,300

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 23,090 23,390 25,740

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 25,000 25,300 27,650

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 21,370 21,670 24,020

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 23,000 23,300 25,050

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,440 22,740 24,490

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,350 24,650 26,400

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 20,720 21,020 22,770

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,700 23,000 24,500

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,140 22,440 23,940

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350 25,850

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 20,420 20,720 22,220

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,700 23,000 24,500

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,140 22,440 23,940

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350 25,850

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,700 23,000 24,500

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,140 22,440 23,940

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350 25,850

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,700 23,000 24,500

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,140 22,440 23,940

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350 25,850

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,700 23,000 24,500

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,140 22,440 23,940

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350 25,850

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,610 22,910 24,500

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,140 22,440 23,940

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,050 24,350 25,850

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 22,560 22,860 24,700

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 32.5 17.0 36.0 7.5 7.0 100 6.1 22,230 22,530 24,140

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)一般用 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 24,030 24,330 26,050

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 0.0 4.0 100 5.4

伏古 雁来

雁来 札幌

新川 札幌北第２

札幌北第２ 札幌北第１

札幌北第１ 伏古

銭函 手稲

手稲 札幌西

札幌西 新川

札樽道

小樽 朝里

朝里 銭函
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5）生アス合材(管理) －6 報告価格（円、消費税抜き）　　　　　

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(21-翌5) 夜間(22-翌5)

IC区間 ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 24,800 25,100 28,700

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 22,520 22,820 26,420

大粒径ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(改質) 19.0 14.0 26.0 12.0 12.5 12.5 4.0 100 4.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 66.0 10.0 7.0 6.0 11.0 100 5.6 24,350 24,650 27,700

基層(遮水性改質 一般) 19.5 23.0 11.0 10.5 23.0 5.0 8.0 100 5.6 22,070 22,370 25,420

大粒径ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(改質) 19.0 14.0 26.0 12.0 12.5 12.5 0.0 4.0 100 4.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 23,360 23,660 25,310 26,360

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 18,970 19,270

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 23,250 23,550

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 25,630 25,930

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 21,780 22,080

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 23,910 24,210 26,160 27,460

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 19,520 19,820

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 23,800 24,100

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 26,180 26,480

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 22,330 22,630

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 87.0 11.0 2.0 100 4.7 16,300 16,600

高機能(Ⅱ型) 67.9 9.0 5.2 6.8 11.1 100 5.6 24,960 25,260 27,860 29,610

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.3 16.0 12.0 13.0 17.3 6.4 100 6.0 20,570 20,870

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 33.0 17.0 14.5 14.5 15.5 5.5 100 6.1 24,850 25,150

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5) 53.5 5.5 8.0 21.0 12.0 100 7.0 27,230 27,530

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 23,380 23,680

基層(ｽﾄｱｽ) 20.2 26.0 12.3 12.3 25.2 4.0 100 5.4

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 26,140 31,390

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 21,290 26,540

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 24,770 30,020

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 26,300 31,710

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 24,310 29,560

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 18,360 23,610

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 27,290 33,640

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 22,440 28,790

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 25,920 32,270

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 27,400 33,900

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 25,440 31,810

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 19,510 25,860

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 29,060 34,310

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 23,600 28,850

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 26,930 32,180

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 29,150 34,400

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 26,650 31,900

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 20,740 25,990

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 27,660 31,560

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 22,200 26,100

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 25,530 29,430

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 27,750 31,650

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 25,250 29,150

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 19,340 23,240

道東道
夕張 むかわ穂別

むかわ穂別 占冠

占冠 トマム

トマム 十勝清水

千歳恵庭 千歳東

千歳東 追分町

追分町 夕張

後志道

余市 小樽塩谷

小樽塩谷 小樽ＪＣＴ
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5）生アス合材(管理) －7 報告価格（円、消費税抜き）　　　　　

（様式－Ａ）

混合物種別 砕石 砕石 砕石 砕石 砕石 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 粗砂 細砂 石粉 計 ｽﾄﾚｰﾄ 高粘度 改質Ⅱ型 改　質 中温化剤

自 至 40～0 40～20 5号 6号 7号 ｱｽﾌｧﾙﾄ 改質As 一般地域 昼間 夜間(20-翌6) 夜間(21-翌5) 夜間(22-翌5)

IC区間 ＩＣ区間　現場持込価格
道路名

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 26,560 29,310

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 21,100 23,850

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 24,430 27,180

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 26,650 29,400

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 24,150 26,900

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 18,240 20,990

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 25,660 27,460

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 20,200 22,000

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 23,530 25,330

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 25,750 27,550

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 23,250 25,050

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 17,340 19,140

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 25,810 27,740

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 20,350 22,190

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 23,680 25,530

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 25,900 27,810

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 23,400 25,270

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 17,490 19,340

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 26,740 29,340

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 21,190 23,790

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 24,530 27,130

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 26,810 29,410

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 24,270 26,870

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 18,340 20,940

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 27,740 31,390

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 22,190 25,840

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 25,530 29,180

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 27,810 31,460

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 25,270 28,920

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 19,340 22,990

高機能(Ⅱ型) 65.6 10.4 6.0 6.0 12.0 100 5.5 28,440 32,790

密粒ﾀｲﾌﾟC 35.0 13.9 16.2 17.2 12.7 5.0 100 6.0 22,890 27,240

密粒ﾀｲﾌﾟC(改質) 35.2 17.0 12.2 18.3 11.1 6.2 100 6.3 26,230 30,580

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13)一般用 28.4 20.0 15.2 15.2 15.2 6.0 100 6.6 28,510 32,860

基層(遮水性改質 一般) 20.0 23.0 11.0 9.0 23.0 6.0 8.0 100 5.8 25,970 30,320

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 90.7 5.2 4.1 100 4.4 20,040 24,390

高機能(Ⅱ型) 66.0 9.0 7.0 6.5 11.5 100 5.5 22,470 22,770

密粒ﾀｲﾌﾟC 38.5 9.0 23.0 23.0 6.5 100 6.0 17,950 18,250

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB13) 32.0 14.0 18.5 30.0 5.5 100 6.2 22,650 22,950

基層(遮水性改質 一般) 18.0 24.5 9.0 15.5 25.0 8.0 100 5.5 20,170 20,470

道東道

池田 本別

本別 足寄

日高道 苫小牧東 沼ノ端西

十勝清水 芽室

芽室 帯広JCT

帯広JCT 音更帯広

音更帯広 池田
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１．

２．

３．

４．

５．

06:00～17:00

☆印については、①現時点で取引実例がない場合や流通していない場合、または、サンプル数が十分に
得られない場合、②現場毎の図面や納入場所・数量等に応じた都度見積対応が妥当な場合である。

アスファルト合材（工事）

≪特記事項≫
アスファルト合材の単価は現場着単価とする。

アスファルト合材の単価には、製造、運搬に要する材料・労務その他すべての経費を含める。

アスファルト合材の単価には、有料道路料金費は含めない。

昼間・夜間の現着時間は下記のとおりとする。

夜　間
22:00～翌05:00
20:00～翌06:00

区　分 舗装時間帯 備　　考

昼　間
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７）生アス合材(工事) −1 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)
北広島(管)･札幌
(管)･札幌(工)

札幌(管)･札幌
(工)

札幌(管)･札幌
(工)

管理･
工事

種別1 種別2 種別摘要 品名 規格 単位 価格条件 小樽工区:小樽市
大谷地工区:札幌
南IC～札幌IC

新得清水工区:新
得町､清水町

音更町:長流枝ｽﾏｰ
ﾄIC

ﾄﾏﾑ工区:新得町
ﾄﾏﾑ工区:南富良野
町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村
(中ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村
(ﾄﾏﾑ跨線橋)

本別工区:本別町 札幌南～大谷地 大谷地～北郷 北郷～札幌

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ
材料費

現場持込
18,000 19,450 19,450 20,900

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
19,550 21,400 21,400 22,850 22,850 22,850

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
19,000 21,100 21,100 22,700

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
20,850 23,050 23,050 24,450

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 細粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
23,400 24,550 24,550 27,300 27,300 27,300

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 高機能舗装Ⅱ型用混合物(13) ｔ
材料費

現場持込
27,660 26,740 28,210 27,810 29,860

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 表層用混合物(13mm) ﾀｲﾌﾟC ｔ
材料費

現場持込
22,200 21,190 22,750 22,350 24,400

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
表層用混合物(13mm) 改質 ﾀｲ
ﾌﾟC

ｔ
材料費

現場持込
25,530 24,530

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
中間層用混合物(13mm)
SMA(Ⅱ型)一般用

ｔ
材料費

現場持込
26,610 25,650 28,810

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 基層用混合物(20mm) ｽﾄｱｽ ｔ
材料費

現場持込
21,680 20,680 23,880

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
基層用混合物(20㎜) 改質Ⅱ
型(一般型)

ｔ
材料費

現場持込
24,490 23,520 26,690

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
基層用混合物(20mm) 改質Ⅱ
型(寒冷地)

ｔ
材料費

現場持込
25,480 24,520 27,680

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
基層用混合物(20mm) 遮水性
改質(一般)

ｔ
材料費

現場持込
25,250 24,270 25,800 25,400 27,450

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
基層用混合物(20㎜) 遮水性
改質(寒冷地)

ｔ
材料費

現場持込
26,240 25,280 28,440

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物
(13mm) FB13

ｔ
材料費

現場持込
23,560 28,810 27,900 29,360 28,960 31,010

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

安定処理路盤材 昼間 ｱｽﾌｧﾙﾄ(安定処理材) ｽﾄｱｽ ｔ
材料費

現場持込
15,830 19,340 18,340 19,890 19,490 21,540

工事 合材
生ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰ
ﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の規定は､日本道路協会ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装要領による｡高機能舗
装用､表層用､中間層用､橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用､基層混合物及びｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤については､設計要領及び施工管理要領による｡

安定処理路盤材 昼間
ｱｽﾌｧﾙﾄ(安定処理材) 改質Ⅱ
型(一般型)

ｔ
材料費

現場持込
22,650 21,670 23,200 22,800

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率20%) 昼間

粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ
材料費

現場持込
16,350 17,850 17,850 21,000

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率20%) 昼間

細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
19,100 21,300 21,300 24,000

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率20%) 昼間

細粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
21,650 23,050 23,050 26,450

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率20%) 昼間

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材 ｔ
材料費

現場持込
13,600 15,850 15,850 18,300

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率20%) 昼間

密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
17,900 19,800 19,800 22,600

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率20%) 昼間

密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｽﾄｱｽ ｔ
材料費

現場持込
17,500

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率20%) 昼間

密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) 改質
Ⅰ型

ｔ
材料費

現場持込
22,000 22,000 24,850

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率50%) 昼間

粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ
材料費

現場持込
15,800 15,800 ☆①

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率50%) 昼間

細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
18,900 18,900 ☆①

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率50%) 昼間

細粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
20,800 20,800 ☆①

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率50%) 昼間

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材 ｔ
材料費

現場持込
13,800 13,800 ☆①
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７）生アス合材(工事) −2 報告価格（円、消費税抜き）                        

札幌(工) 札幌(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工) 帯広(工)
北広島(管)･札幌
(管)･札幌(工)

札幌(管)･札幌
(工)

札幌(管)･札幌
(工)

管理･
工事

種別1 種別2 種別摘要 品名 規格 単位 価格条件 小樽工区:小樽市
大谷地工区:札幌
南IC～札幌IC

新得清水工区:新
得町､清水町

音更町:長流枝ｽﾏｰ
ﾄIC

ﾄﾏﾑ工区:新得町
ﾄﾏﾑ工区:南富良野
町(狩勝第1TN東側

坑口ﾔｰﾄﾞ)

ﾄﾏﾑ工区:占冠村
(中ﾄﾏﾑ地区ﾔｰﾄﾞ)

占冠工区:占冠村
(ﾄﾏﾑ跨線橋)

本別工区:本別町 札幌南～大谷地 大谷地～北郷 北郷～札幌

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率50%) 昼間

密粒度ｱｽｺﾝ(13F) ｔ
材料費

現場持込
17,450 17,450 ☆①

工事 合材
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混
合物

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の原材料の一部であるｱｽﾌｧﾙﾄ廃材は､地域や季節に
よって発生量が変動することもある｡このため､ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材の需給状況､
工場の立地条件や生産能力等によっては､供給できない場合がある｡

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生骨
材混入率50%) 昼間

密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F) ｽﾄｱｽ ｔ
材料費

現場持込
☆① ☆① ☆①

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ縁石 ｱｽﾌｧﾙﾄ縁石 昼間
砕石2.5～5mm:10,石粉:7,ｽｸ
ﾘｰﾆﾝｸﾞｽ:45,ｱｽﾌｧﾙﾄ:8,砂:38

ｔ
材料費

現場持込
24,940 23,940 27,140

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 高機能(Ⅱ型) ｔ
材料費

現場持込
22,260 22,360 22,460

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 密粒ﾀｲﾌﾟC ｔ
材料費

現場持込
17,820 17,920 18,020

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物
(FB13) 一般用

ｔ
材料費

現場持込
21,930 22,030 22,130

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間
橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)
一般用

ｔ
材料費

現場持込
23,930

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 基層(ｽﾄｱｽ) ｔ
材料費

現場持込
16,980 17,180

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 基層(改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
19,560 19,760

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 基層(遮水性改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
20,280 20,380 20,480

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 昼間 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 ｔ
材料費

現場持込

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌
6)

高機能(Ⅱ型) ｔ
材料費

現場持込
22,560 22,660 22,760

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌
6)

密粒ﾀｲﾌﾟC ｔ
材料費

現場持込
18,120 18,220 18,320

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌
6)

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物
(FB13) 一般用

ｔ
材料費

現場持込
22,230 22,330 22,430

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌
6)

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)
一般用

ｔ
材料費

現場持込
24,230

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌
6)

基層(ｽﾄｱｽ) ｔ
材料費

現場持込
17,280 17,480

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌
6)

基層(改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
19,860 20,060

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌
6)

基層(遮水性改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
20,580 20,680 20,780

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(20-翌
6)

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 ｔ
材料費

現場持込

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌
5)

高機能(Ⅱ型) ｔ
材料費

現場持込
24,060 24,260 24,510

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌
5)

密粒ﾀｲﾌﾟC ｔ
材料費

現場持込
19,620 19,790 19,990

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌
5)

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物
(FB13) 一般用

ｔ
材料費

現場持込
23,730 23,930 24,160

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌
5)

橋梁ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層用混合物(FB5)
一般用

ｔ
材料費

現場持込
25,980

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌
5)

基層(ｽﾄｱｽ) ｔ
材料費

現場持込
18,780 19,130

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌
5)

基層(改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
21,360 21,780

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌
5)

基層(遮水性改質 一般) ｔ
材料費

現場持込
22,080 22,280 22,520

工事 合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 夜間(22-翌
5)

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 ｔ
材料費

現場持込
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