

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 成田 明仁

1 工事名 東北自動車道 大鰐弘前IC～黒石IC間視線誘導灯設置工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 真壁 正宏

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 成田 明仁

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 成田 明仁

1 工事名 八戸自動車道 八戸管理事務所外壁補修工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 真壁 正宏

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 成田 明仁

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 成田 明仁

1 工事名 東北自動車道 十和田 I C 車重計更新工事

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 真壁 正宏

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 成田 明仁

以 上

入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

契約責任者

東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 成田 明仁

1 件名 東北自動車道 坂梨トンネル受電所電気需給

2 変更内容

① 契約責任者 (変更前) 東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 真壁 正宏

(変更後) 東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所長 成田 明仁

② 5. Summary (1) (変更前) Contracting Entity: Masahiro Makabe, Director General  
of Towada OperationOffice , East Nippon Expressway  
CompanyLimited

(変更後) Contracting Entity: Akihito Narita, Director General  
of Towada OperationOffice , East Nippon Expressway  
CompanyLimited

以 上