

## 入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 新潟支社

支社長 野村 浩

1 工事名 新潟支社管内 スマートIC ETC設備工事

2 変更箇所

(1) 契約責任者 (変更前) 新潟支社 支社長 白石 善雄

(変更後) 新潟支社 支社長 野村 浩

(2) 入札手続等の担当部署

(変更前) 新潟支社 総合調整部 調達契約課

(変更後) 新潟支社 総合企画部 調達契約課

## 入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 新潟支社

支社長 野村 浩

1 工事名 北陸自動車道 笠島橋補強工事

2 変更箇所

(1) 契約責任者 (変更前) 新潟支社 支社長 白石 善雄

(変更後) 新潟支社 支社長 野村 浩

(2) 入札手続等の担当部署

(変更前) 新潟支社 総合調整部 調達契約課

(変更後) 新潟支社 総合企画部 調達契約課