

## 入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所長 後藤 好美

1 工事名 北陸自動車道 大積PA～中之島見附IC間通信線路更新工事

2 変更箇所

契約責任者 (変更前) 長岡管理事務所長 伊藤 俊司

(変更後) 長岡管理事務所長 後藤 好美

## 入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所長 後藤 好美

1 工事名 関越自動車道 長岡 I C 受配電設備更新工事

2 変更箇所

契約責任者 (変更前) 長岡管理事務所長 伊藤 俊司

(変更後) 長岡管理事務所長 後藤 好美

## 入札公告の変更

次のとおり変更します。

平成23年 4月 1日

(契約責任者) 東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所長 後藤 好美

1 工事名 北陸自動車道 栄スマート I C 管理施設新築工事

2 変更箇所

契約責任者 (変更前) 長岡管理事務所長 伊藤 俊司

(変更後) 長岡管理事務所長 後藤 好美