
                   横浜環状南線　釜利谷庄戸トンネル技術協力業務                  

積   算   内   訳   書

平成 31年  3月

    東日本高速道路株式会社 関東支社     

             横浜工事事務所             

令和 元年  5月



 　　　概　　　　　　　　要　　　

 横浜環状南線　釜利谷庄戸トンネル技術協力業務

一般国道468号

 横浜市　金沢区　釜利谷町

 横浜市　栄区　上郷町

 現地踏査　　　１　式

 施工検討　　　１　式

 業務打合せ　　１　式

 自　平成　31年　 5月　28日　～　至　平成　31年　10月　24日 ( 150日間)

 １．調査等業務名

 ２．路線名

 ３．施工箇所 (自)

(至)

(自)
(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)
(至)

 ４．施工内容

 ５．期   間  自　令和　元年　 5月　28日　～　至　令和　元年　10月　24日 ( 150日間)



 P-   1 頁 積  　算　  内　  訳　  書

調査等業務名

 工　　種　・　名　　称　・　細　　目  単　位  数　量 金    額  摘　要

 横浜環状南線　釜利谷庄戸トンネル技術協力業務

 トンネル設計   
 その他設計 式           1           11,572,926

現地踏査 式           1      
施工検討 式           1      
 業務打合せ 式           1      

 技術業務・直接経費   
 技術業務・直接経費 式           1               89,664

 交通費・日当・宿泊費 式           1      
 その他原価 式           1            6,231,575
一般管理費等 式           1            9,625,835

       27,520,000式           1    合計   

6,231,576
9,635,320

27,529,486


