

第三京浜道路 京浜管理事務所改築工事

積 算 内 訳 書

令和元年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 第三京浜道路 京浜管理事務所改築工事

2. 路線名 第三京浜道路

3. 工事箇所 (自) 神奈川県横浜市都筑区
(至) 神奈川県横浜市都筑区

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、京浜管理事務所において、管理事務所棟の新築、通信機
械室・電気室棟の新築、仮設管理事務所棟の設置・解体を行うものである。
また、併せて、既設管理事務所棟及び中小型車庫(3)棟、電気室棟、
煙火火薬庫棟、倉庫(6)棟の解体工事を行うものである。

5. 工期 契約保障取得の翌日から1380日

工事名	第三京浜道路 京浜管理事務所改築工事	工事区分	建築工事
-----	--------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
管理事務所棟新築工事	1,402,583,763	1,045,796,763	78,118,000	123,869,000	154,800,000	
通信機械室・電気室棟新築工事	125,080,314	125,080,314				
仮設管理事務所棟新築工事	179,684,547	179,684,547				
既設管理事務所棟解体工事	52,519,740	52,519,740				
既設中小型車庫(3)棟解体工事	3,129,550	3,129,550				
既設電気室棟解体工事	3,902,632	3,902,632				
既設煙火火薬庫棟解体工事	348,171	348,171				
既設倉庫(6)棟解体工事	56,822	56,822				
合計	1,830,800,000	1,410,518,539	78,118,000	123,869,000	154,800,000	

