

入札等手続の日程変更について

令和元年12月25日付けで手続開始の公示を行いました「(工事名) 道央自動車道 大谷地地区橋梁リニューアル工事」に係る入札等手続の日程を変更します。

なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示(説明書)についても、同日付で変更したものに改めておりますので、再度、手続開始の公示(説明書)をご確認ください。

令和2年4月17日

契約責任者

東日本高速道路株式会社北海道支社

支社長 田 中 直 樹

【変更内容】

- ・手続開始の公示(説明書)

※変更箇所は、別添資料をご確認ください。

別添

【入札等手続における日程の変更】

項 目	変更前	変更後
手続開始の公示（説明書） 記 4-5.技術提案書等の提出 ①提出期限	令和 2 年 4 月 2 0 日（月） 1 6 時まで	令和 2 年 5 月 2 0 日（水） 1 6 時まで
手続開始の公示（説明書） 記 4-6.技術提案ヒアリング(技術対話)	(2)技術対話の実施日時は、令和 2 年 5 月 1 8 日（月）から令和 2 年 5 月 2 2 日（金）までの間 を予定しており、詳細な日時、 参加者等については、申請書 （様式 1）に記載された提案者 の担当者宛て別途連絡を行う。	(2)技術対話の実施日時は、令和 2 年 6 月 1 5 日（月）から令和 2 年 6 月 1 9 日（金）までの間 を予定しており、詳細な日時、 参加者等については、申請書 （様式 1）に記載された提案者 の担当者宛て別途連絡を行う。
手続開始の公示（説明書） 記 4-7.改善技術提案書・改善技術提案 書に基づく設計及び工事参考見積書 の提出 (1)①提出期限	令和 2 年 6 月 5 日（金） 1 6 時まで	令和 2 年 7 月 1 0 日（金） 1 6 時まで
手続開始の公示（説明書） 記 4-9.優先交渉権者・交渉権者の選定 及び非選定 (1)優先交渉権者・交渉権者の選定及び 非選定通知予定日	令和 2 年 7 月 1 日（水）	令和 2 年 8 月 1 2 日（水）
手続開始の公示（説明書） 記 5-2.質問の受付 (1)①受付期間	手続開始の公示の日から 令和 2 年 4 月 1 0 日（金） 1 6 時まで	手続開始の公示の日から 令和 2 年 5 月 1 2 日（火） 1 6 時まで