

工事の名称	道央自動車道 大谷地地区橋梁リニューアル工事 準備工事
工事概要	簡易舗装工 11,119 m ² 、ヤード整備工 5,576 m ² 、仮囲工 468m、工事用出入口 71 箇所、仮排水整備工 2,737m、電気通信管路工 15,658m、電気通信配線工 21,553m、道路照明設備工 112 箇所、試掘工 28 箇所
契約責任者の氏名並びにその所属する機関の名称及び所在地	東日本高速道路株式会社 北海道支社 支社長 長内 和彦 札幌市厚別区大谷地西 5-12-30
契約年月日	令和3年10月6日
契約業者名	株式会社大林組・株式会社鴻池組・株式会社中山組・JFEエンジニアリング株式会社 道央自動車道大谷地地区橋梁リニューアル工事特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	札幌市中央区北3条西4丁目1番地1
契約金額	842,160,000円(税込み)
契約制限価格	842,204,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	道央自動車道 大谷地地区橋梁リニューアル工事は、技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)に基づいて、「設計業務の実施方法」並びに「施工ヤード等の制約条件を踏まえた工法等」、「構造体としての安全性を確保する工法等」及び「コスト縮減に有効な工法等」の課題に対する提案能力について技術提案を求め、「株式会社大林組・株式会社鴻池組・株式会社中山組・JFEエンジニアリング株式会社道央自動車道大谷地地区橋梁リニューアル工事特定建設工事共同企業体」を優先交渉権者として選定し、設計業務の契約にあわせて設計業務完了後の建設工事の契約に向けた基本協定書を締結している。よって、契約事務処理要領第5条第1項第一号の規定に基づき随意契約を行う。
工事場所	北広島市大曲並木～札幌市白石区北郷
工事種別	土木工事、PC橋上部工工事、鋼上部工工事、橋梁補修工事
工期(自)	令和3年10月8日
工期(至)	令和4年10月2日
備考	