
交渉概要書 

 

工事名 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和２年３月５日（木） 

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役 

      構造技術課長 

さいたま工事事務所 久喜境工事長 

技術提案書提出者： ㈱IHI インフラシステム 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

特になし 

 

 

 

特になし 

 

 



交渉概要書 

 

工事名 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和２年３月５日（木） 

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役 

      構造技術課長 

さいたま工事事務所 久喜境工事長 

技術提案書提出者： 川田工業㈱ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

特になし 

 

 

 

特になし 

 

 



交渉概要書 

 

工事名 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和２年３月５日（木） 

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役 

      構造技術課長 

さいたま工事事務所 久喜境工事長 

技術提案書提出者：㈱駒井ハルテック 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

特になし 

 

 

 

特になし 

 

 



交渉概要書 

 

工事名 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和２年３月５日（木） 

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役 

      構造技術課長 

さいたま工事事務所 久喜境工事長 

技術提案書提出者：JFE エンジニアリング㈱ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

特になし 

 

 

 

特になし 

 

 



交渉概要書 

 

工事名 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和２年３月６日（金） 

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役 

      構造技術課長 

さいたま工事事務所 久喜境工事長 

技術提案書提出者：高田機工㈱ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

特になし 

 

 

 

特になし 

 

 



交渉概要書 

 

工事名 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和２年３月６日（金） 

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役 

      構造技術課長 

さいたま工事事務所 久喜境工事長 

技術提案書提出者：瀧上工業㈱ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

特になし 

 

 

 

特になし 

 

 



交渉概要書 

 

工事名 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和２年３月４日（水） 

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役 

      構造技術課長 

さいたま工事事務所 久喜境工事長 

技術提案書提出者： 日本車輌製造㈱ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

特になし 

 

 

 

特になし 

 

 



交渉概要書 

 

工事名 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和２年３月６日（金） 

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役 

      構造技術課長 

さいたま工事事務所 久喜境工事長 

技術提案書提出者：日本ファブテック㈱・宇部興産機械㈱ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

特になし 

 

 

 

特になし 

 

 



交渉概要書 

 

工事名 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和２年３月６日（金） 

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役 

      構造技術課長 

さいたま工事事務所 久喜境工事長 

技術提案書提出者： 宮地エンジニアリング㈱ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

特になし 

 

 

 

特になし 

 

 



交渉概要書 

 

工事名 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事 

ヒアリング（交渉）日時 令和２年３月４日（水） 

ヒアリング（交渉）場所 関東支社 会議室 

交渉出席者 ＮＥＸＣＯ東日本：関東支社 建設事業部 専任役 

      構造技術課長 

さいたま工事事務所 久喜境工事長 

技術提案書提出者： ㈱I 横河ブリッジ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本からの改善要望事項 技術提案書提出者からの改善状況 

特になし 

 

 

 

特になし 

 

 


