

入札公告の訂正について

令和2年1月8日付けで入札公告を行った「Ⅰ 首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事、Ⅱ 首都圏中央連絡自動車道 横町高架橋（鋼上部工）工事」において、一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の入札公告についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、交付図書をご確認ください。

令和2年1月16日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

関東支社

支社長 良峰 透

【訂正内容】

- ・入札公告（建設工事）
- ・入札公告（説明書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
入札公告（建設工事） （1/22 官報掲載予定） 2 競争参加資格	(2) 中： かつ、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が 1,200 点以上である者。（上記の再認定を受けたものにあつて は、当該再認定の際に、経営事項評価点数が 1,200 点以上であ ること。）または、経営事項評価点数が 1,200 点以上である者 による 2 者で構成された特定建設工事共同企業体（以下、「特 定 J V」）であること。	(2) 中： かつ当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数 1300 点以上である者。（上記の再認定を受けたものにあつては、当 該再認定の際に算定された経営事項評価点数が、1300 点以上 であること。）又は経営事項評価点数が 1200 点以上である者に よる 2 者若しくは 3 者で構成された特定建設工事共同企業体 （以下「特定 J V」という。）であること。
入札公告（建設工事） （1/27 官報掲載予定） 3 入札手続等	(2)①交付期間： 「令和 2 年 1 月 8 日（水）から令和 2 年 1 月 23 日 （木）まで。（Ⅰ、Ⅱとも同じ） (3)①提出期間： 令和 2 年 1 月 8 日（水）から令和 2 年 1 月 23 日（木）16 時ま で。（Ⅰ、Ⅱとも同じ）	(2)①交付期間： 令和 2 年 1 月 8 日（水）から令和 2 年 2 月 10 日（月）まで。 （Ⅰ、Ⅱとも同じ） (3)①提出期間： 令和 2 年 1 月 9 日（木）から令和 2 年 2 月 10 日（月）16 時ま で。（Ⅰ、Ⅱとも同じ）

入札公告（説明書） 1-16 契約図書 3-3. 競争参加資格確認申請 3-4. 競争参加資格の確認	(4)①入札書の提出(イ)提出期限： 令和2年3月27日（金）16時（Ⅰ、Ⅱとも同じ） ②開札日時： Ⅰ 令和2年3月30日（月）10時00分、Ⅱ 令和2年3月30日（月）13時30分 5 Summary(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system： 4:00 P.M. 23 January 2020 (5) Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system： 4:00 P.M. 27 March 2020 (4)契約図書の交付期間： 令和2年1月8日（水）～令和2年1月23日（木） (1) ①提出期間： 入札公告の日の翌日から令和2年1月23日（木）16時まで (1) ※確認結果通知 令和2年1月下旬を予定している。	(4)①入札書の提出(イ)提出期限： 令和2年4月9日（木）16時（Ⅰ、Ⅱとも同じ） ②開札日時： Ⅰ 令和2年4月10日（金）10時00分、Ⅱ 令和2年4月10日（金）13時30分 5 Summary(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system： 4:00 P.M. 10 February 2020 (5) Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system： 4:00 P.M. 9 April 2020 (4)契約図書の交付期間： 令和2年1月8日（水）～令和2年2月10日（月） (1)①提出期間： 入札公告の日の翌日から令和2年2月10日（月）16時まで (1) ※確認結果通知 令和2年2月下旬を予定している。
--	---	---


4-4. 技術提案書の提出	①提出期限： 令和2年2月5日（水）16時まで	①提出期限： 令和2年2月27日（木）16時まで
4-5. 技術提案の内容に関するヒアリング等	(2)ヒアリングの実施日時は、令和2年2月12日（水）から令和2年2月14（金）までの間	(2)ヒアリングの実施日時は、令和2年3月4日（水）から令和2年3月6日（金）までの間
4-6. 技術提案書の採否の確認等	(3)①提出期限： 令和2年2月20日（木）16時まで	(3)①提出期限： 令和2年3月12日（木）16時まで
4-8. 施工体制確認資料の提出要請	(1) ※確認結果通知 令和2年3月中旬を予定している。	(1) ※確認結果通知 令和2年3月下旬を予定している。
4-10. 施工体制確認資料の提出	なお、施工体制確認資料の提出要請は、下記 5-2. ④の開札の後、令和2年3月31日（火）まで	なお、施工体制確認資料の提出要請は、下記 5-2. ④の開札の後、令和2年4月13日（月）まで
5-2. 入札及び開札	①資料の提出期限： 令和2年4月3日（金）16時まで ①入札書の提出期限： 令和2年3月27日（金）16時まで ④開札執行日時： Ⅰ 令和2年3月30日（月）10時00分 Ⅱ 令和2年3月30日（月）13時30分	①資料の提出期限： 令和2年4月16日（木）16時まで ①入札書の提出期限： 令和2年4月9日（木）16時まで ④開札執行日時： Ⅰ 令和2年4月10日（金）10時00分 Ⅱ 令和2年4月10日（金）13時30分

6-2. 質問の受付	(1)①受付期間： 入札公告の日の翌日から令和2年3月12日（木）16時まで	(1)①受付期間： 入札公告の日の翌日から令和2年3月26日（木）16時まで
------------	---	---

首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事
首都圏中央連絡自動車道 横町高架橋（鋼上部工）工事

に関する契約手続き日程

本工事は資料の提出、入札等を原則として電子入札システムにより行う工事です。




※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。
※平成30年4月1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。既にダウンロード
された方も当社ホームページにて内容をご確認のうえ、再度ダウンロードをお願いします。

首都圏中央連絡自動車道 下万田高架橋（鋼上部工）工事
首都圏中央連絡自動車道 横町高架橋（鋼上部工）工事

に関する契約手続き日程

本工事は資料の提出、入札等を原則として電子入札システムにより行う工事です。



※手続きに際しては、入札公告など関係資料を十分にご確認のうえ手続きをお願いします。
※平成30年4月1日付けで入札者に対する指示書の見直しを行っております。既にダウンロード
された方も当社ホームページにて内容をご確認のうえ、再度ダウンロードをお願いします。