別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正箇所	正誤区分	訂正内容
発注用図面 数量総括表 1頁	誤	数量総括表（その1）　1/4
	正	数量総括表（その1）　1/4

誤

数量総括表（その1）　1/4

番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
種別区分		根切工	埋戻工	残土工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	GT	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工	鉄筋工
単位		m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m3	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m3	m2	m2	m2	m2	m2	m	m	m	m	m	m	m	m	定尺	端部
躯体工	G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	G3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	G4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	G5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	G6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	G7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	GB15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	躯体全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
埋戻躯体工	a4-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	g-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	e-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	e-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	e-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	e-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	e-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	e-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	GB15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
	計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
躯体取合工		2148.5	0.0	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
型枠工		6777.9	2166.4.4	1298.6	696.8	3617.3	1102.4	315.7	10755.3	2029.9	34767.0	11403.6	1618.0	1203.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
埋型枠工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
足回転工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
法枠工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
残土処理流出工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
型枠取合工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
その他		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
計		1168.4	2166.4.4	1405.2	696.8	3617.3	1102.4	315.7	10755.3	2029.9	34767.0	11403.6	1618.0	1203.2	612.9	2458.0	115.6	496.3	263.9	11.2	11.9	19.2	5.8	53.0	12.4	4.6	25.5	40.4	3.8	15.6	18.7	1	2

番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
種別区分		型枠工		鉄筋工	コンクリート				型枠工			型枠工					型枠工		防水工		防水工	砂利敷工				土工	盛土工		残土工	
		Type 8(7-8)	型枠工 Type 8(7-8) 2-(2-3)	コンクリート Type 8(7-8) 2-(2-3)	A1-3	A1-3(L)	B1-1	B1-1(L)	G	G(L)	D	A	A(L)	B	B(L)	C	C(L)	D-ハーム-1型 (1)	D-ハーム-2型 (1)	一般型枠標準	D-ハーム-1型 (1)	一般型枠標準	D-ハーム-1型 (1)	D-ハーム-2型 (1)	一般型枠標準	一般型枠標準	場所打	盛土標準	場所打	残土標準	場所打
単位		面形	面形	m	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2	l	l	l	l	l	m	m	m	m	m	m	m	m	m	管理	m	m2	m	m2
躯体工	G1	0	9	0.0	419.2	0.0	31.1	0.0	546.1	0.0	2.7	14.179	0.000	49.162	0.000	6.514	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G2	0	9	0.0	709.2	0.0	33.3	0.0	746.6	0.0	2.7	61.048	0.000	73.771	0.000	17.223	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G3	0	9	0.0	945.6	1819.5	59.0	116.3	973.4	1377.2	5.0	72.198	148.227	125.824	250.352	23.114	46.072	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G4	0	9	0.0	1334.1	1627.3	90.7	87.5	1709.6	1406.5	6.0	93.197	145.581	163.647	236.055	34.464	51.605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G5	0	9	0.0	2809.0	0.0	119.6	0.0	2170.2	0.0	6.0	143.311	0.000	272.434	0.000	56.873	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G6	0	9	0.0	4436.2	0.0	31.8	0.0	1672.3	0.0	6.2	115.772	0.000	211.785	0.000	40.384	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G7	0	9	0.0	1459.6	0.0	52.8	0.0	1081.4	0.0	3.1	60.018	0.000	148.047	0.000	34.909	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	GB15	0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	躯体全体	0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	0	9	0.0	10951.0	3512.0	438.4	203.8	8177.8	3328.0	30.7	559.125	293.808	1144.680	486.408	208.993	98.792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埋型枠躯体工	a4-1	0	9	0.0	28.2	0.0	8.8	0.0	361.9	0.0	0.0	7.399	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	g-1	0	9	0.0	46.1	0.0	9.7	0.0	171.5	0.0	0.0	8.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-2	0	9	0.0	18.0	0.0	9.7	0.0	278.5	0.0	0.0	5.296	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-3	0	9	0.0	224.0	0.0	13.8	0.0	990.7	0.0	0.0	18.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-4	0	9	0.0	153.4	0.0	9.0	0.0	714.8	0.0	0.0	13.497	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-5	0	9	0.0	132.1	0.0	6.8	0.0	518.1	0.0	0.0	13.545	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-6	0	9	0.0	123.8	0.0	6.0	0.0	415.5	0.0	0.0	7.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-7	0	9	0.0	41.7	0.0	10.2	0.0	241.3	0.0	0.0	4.941	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	GB15	0	9	0.0	33.0	0.0	14.2	0.0	131.4	0.0	0.0	3.282	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	0	9	0.0	963.4	0.0	80.8	0.0	3744.6	0.0	0.0	79.508	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
躯型枠防工		0	9	0.0	710.8	0.0	77.3	0.0	1481.7	0.0	0.0	58.402	0.000	37.253	0.000	16.819	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
型枠工		0	9	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埋型枠工		0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
足回転工		0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
法枠工		0	9	0.0	710.8	0.0	77.3	0.0	1481.7	0.0	0.0	58.402	0.000	37.253	0.000	16.819	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
残土処理流出工		0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
型枠取合工		0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他		0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計		0	9	32.0	11771.5	3512.0	517.7	203.8	13408.3	3328.0	30.7	717.048	293.808	1181.940	486.408	240.777	98.792	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

東京都下水道局建設
東京ジャンクションランプ工事

図面の種別　数量総括表（その1）

種　別　－　図面番号　－

型枠番号　－29(L)ランプ(L)ランプ横断工型

施工会社名

事務所名　東京都下水道局建設事務所 第六建設事務所

正

数量総括表（その1）　1/4

番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
種別区分		残土工	残土工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工	型枠工
単位		m3	m3	m3	m2	m2	m3	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m2	m2	m3	m2	m	m	m	m	m	m	m	m
躯体工	G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	GB15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	躯体全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埋型枠躯体工	a4-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	g-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	e-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正箇所	正誤区分	訂正内容
発注用図面 数量総括表 2頁	誤	数量総括表（その2）　2/4
	正	数量総括表（その2）　2/4

誤

数量総括表（その2）　2/4

番号		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
記載区分		仮設工			土工																			
		仮設道路			表土掘削	表土盛土(一次)	表土盛土(二次)	表土仮置場整備	表土仮置場撤去	表土仮置場復旧	表土仮置場管理	表土仮置場運搬	発生土掘削	発生土盛土(一次)	発生土盛土(二次)	発生土仮置場整備	発生土仮置場撤去	発生土仮置場復旧	発生土仮置場管理	発生土仮置場運搬	発生土仮置場運搬	発生土仮置場運搬	発生土仮置場運搬	発生土仮置場運搬
		A	A(L)	B																				
単位		m²	m²	m²	m³	m³	m³	m²	m²	m²	m²	m²	m³	m³	m³	m²	m²	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³
南谷工	G1	139.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G2	236.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G3	225.8	447.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G4	225.0	337.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G5	449.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G6	330.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G7	194.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G315	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	施設全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	1791.8	784.0	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立調整池第3	μ-0	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-1	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-3	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-4	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-5	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-6	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-7	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G315	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	362.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
起伏開発工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
敷設工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
地盤改良工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
法肩防護工		0.0	0.0	0.0	154.3	256.1	136.9	119.4	154.3	256.1	138.9	119.4	154.3	256.1	154.3	256.1	154.3	256.1	138.9	119.4	46.1	16.5	12.0	25.4
側溝工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
残土処理工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
構造物撤去工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
場内整備工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計		2174.1	784.0	17.3	154.3	256.1	136.9	119.4	154.3	256.1	138.9	119.4	154.3	256.1	154.3	256.1	154.3	256.1	138.9	119.4	46.1	16.5	12.0	25.4

番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
記載区分		構造物撤去		交通処理工		交通安全施設		土工						残土処理工															
		アスファルト舗装撤去(t/m²)	アスファルト舗装撤去(m²)	仮設費(%)	交通誘導員 A	交通誘導員 B	交通誘導警備員(人)	小型ブルドーザ(0.3~0.7)	小型ブルドーザ(0.7~1.0)	小型ブルドーザ(1.0~1.5)	小型ブルドーザ(1.5~2.0)	小型ブルドーザ(2.0~3.0)	小型ブルドーザ(3.0~4.0)	運搬 A(1~3km)	運搬 B(3~5km)	運搬 C(5~10km)	運搬 D(10~15km)	運搬 E(15~20km)	運搬 F(20~25km)	運搬 G(25~30km)	運搬 H(30~35km)	運搬 I(35~40km)	運搬 J(40~45km)	運搬 K(45~50km)	運搬 L(50~55km)	運搬 M(55~60km)	運搬 N(60~65km)	運搬 O(65~70km)	運搬 P(70~75km)	運搬 Q(75~80km)
単位		m²	m²	回	人・日	人・日	人・日	m	m	m	m	m	m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
南谷工	G1	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	G2	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	G3	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	G4	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	G5	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	G6	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	G7	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	G315	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	施設全体	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	計	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
独立調整池第3	μ-0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	μ-1	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	μ-2	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	μ-3	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	μ-4	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	μ-5	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	μ-6	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	μ-7	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	G315	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	計	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
起伏開発工		0.0	0.0	0	0	0	0	1113.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	174.048	0.000	0.000	5.435	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
敷設工		0.0	0.0	0	0	0	0	4391.6	3916.2	8076.8	2254.4	419.1	117.2	1664.4	194.591	803.531	1554.963	387.866	91.711	2.537	40.211	493.0	619.5	576.6	358.0	563.4	1059.5	4132.5	481.7	330.7	386.1
地盤改良工		0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
法肩防護工		357.5	544.4	462	896	2496	1363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
側溝工		0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
残土処理工		0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
構造物撤去工		0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
場内整備工		0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他		0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計		357.5	544.4	462	896	2496	1363	5505.2	2848.2	8076.8	2254.4	419.1	117.2	1664.4	194.591	803.531	1554.963	387.866	91.711	2.537	40.211	493.0	619.5	576.6	358.0	563.4	1059.5	4132.5	481.7	330.7	386.1

番号		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
記載区分		土工																											
		発生土盛土(二次)	発生土盛土(三次)	発生土盛土(四次)	発生土盛土(五次)	発生土盛土(六次)	発生土盛土(七次)	発生土盛土(八次)	発生土盛土(九次)	発生土盛土(十次)	発生土盛土(十一次)	発生土盛土(十二次)	発生土盛土(十三次)	発生土盛土(十四次)	発生土盛土(十五次)	発生土盛土(十六次)	発生土盛土(十七次)	発生土盛土(十八次)	発生土盛土(十九次)	発生土盛土(二十次)	発生土盛土(二十一次)	発生土盛土(二十二次)	発生土盛土(二十三次)	発生土盛土(二十四次)	発生土盛土(二十五次)	発生土盛土(二十六次)	発生土盛土(二十七次)	発生土盛土(二十八次)	発生土盛土(二十九次)
単位		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²
南谷工	G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.8	447.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.0	337.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	449.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	194.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	施設全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1791.8	784.0	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立調整池第3	μ-0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	μ-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	G315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	362.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
起伏開発工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
敷設工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
地盤改良工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
法肩防護工		43.1	54.7	15.6	106.2	6.0	2.6	0.0	0.0	0.0	104.3	256.1	138.9	119.4	154.3	256.1	138.9	119.4	154.3	256

別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正箇所	正誤区分	訂正内容
発注用図面 数量総括表 3頁	誤	数量総括表（その3） 3/4 （下表）
	正	数量総括表（その3） 3/4 （下表）

誤

数量総括表（その3）　3/4

番号	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
単位区分	地盤改良地中梁工			場所打基礎工							型枠工			鉄筋工											無筋コンクリート工					
	掘削(土砂)	残土処理	残土処理	鉄筋工	型枠工(L)	型枠工(W)	型枠工(D)	型枠工	設置工	撤去工(H)	設置工(H)	型枠工(L)	型枠工(W)	型枠工(D)	A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	撤去工(A)	処分(現場)	無筋 B1	無筋 B2	無筋 C1	無筋 C2	無筋 A1(1)	無筋 A1(2)
単位	m3	m³	m³	t	m	m	m	t	t	t	t	m²	m²-片	箇所	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	m²	m²	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
固体工 G1	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	2	2
G2	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
G3	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
G4	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
G5	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
G6	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
G7	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
CB15	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
固体工全体	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
計	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
鉄筋組立工 a4-1	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
g-1	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
g-2	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
g-3	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
g-4	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
g-5	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
g-6	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
g-7	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
CB15	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
計	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
足場工	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
型枠工	0.0	241.2	232.8	551.289	70.638	36574.081	2448.462	462.435	145.492	1121.5	39252.5	1121.5	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
地盤改良工	1875.1	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
法面工	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
舗装工	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
橋梁物撤去工	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
埋設管材撤去	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
その他	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	3	3
計	1875.1	241.2	232.8	2448.462	551.289	70.638	36574.081	2448.462	462.435	145.492	1121.5	39252.5	1121.5	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0

番号	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
単位区分	場所打基礎工				型枠工			型枠工				鉄筋工			型枠工			鉄筋工							無筋コンクリート工	
	仮設 C	撤去 D	型枠(平面)(Type A-1)	型枠(斜面)(Type A-2)	型枠(平面)(Type A-3)	型枠(斜面)(Type A-4)	型枠(平面)(Type A-5)	型枠(斜面)(Type A-6)	A	A-1(1)	B	B-1(1)	C	A-	A-1(2)	B-1	B-1(2)	B-2	B-2(1)	B-3	B-3(1)	B-4	B-4(1)	C-1	C-1(1)	C-1(2)
単位	m	m	m	m	m	m	m	m	m²	m²	m²	m²	m²	本	本	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
固体工 G1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453.4	0.0	143.7	0.0	130.2	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
G2	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	529.0	0.0	248.1	0.0	210.5	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
G3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	762.6	1448.2	241.0	458.0	99.0	236	252	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	32
G4	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	793.0	1010.0	246.7	314.2	192.4	109	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	28
G5	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1675.3	0.0	493.3	0.0	0.0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
G6	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1285.3	0.0	378.3	0.0	0.0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0
G7	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	468.4	0.0	207.7	0.0	32.5	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
CB15	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定全体	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6270.0	3573.0	1918.4	863.8	660.8	1145	914	0	0	0	0	0	1	0	0	0	115	60
鉄筋組立工 a4-1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
g-1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0
g-2	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0
g-3	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0
g-4	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0
g-5	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0
g-6	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0
g-7	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0
CB15	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
計	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0
仮設工	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	905.5	0.0	102.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮設工	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地盤改良工	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法面工	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装工	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
橋梁物撤去工	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋設管材撤去	0	0	0.2	0.3	0.6	4.2	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1	1	0.2	0.3	0.6	4.2	11.4	7139.9	3573.0	2020.4	863.8	660.8	1145	914	1	1	1	1	1	1	1	1	1	840	116	60

図面の種類	数量総括表（その3）
縮尺	－
発注者名	中国地方整備局
施工者名	中央開発コンサルタント株式会社
事務所名	東京外環道調布インターチェンジ工事

正

数量総括表（その3）　3/4

番号	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141
単位区分	仮設工				地盤改良工						型枠工(平面)(Type A-1)	型枠工(斜面)(Type A-2)	型枠工(平面)(Type A-3)	鉄筋・鋼板工							無筋コンクリート工		
	掘削(平面)(Type A-1)	掘削(斜面)(Type A-2)	掘削(平面)(Type A-3)	掘削(斜面)(Type A-4)	法面整形(平面)(Type A-1)	法面整形(斜面)(Type A-2)	表層改良工	高圧注入工	高圧注入工	置換砕石工	設置工(H)	撤去工(H)	撤去工(H)	設置工(1)	設置工(2)	撤去工(1)	撤去工(2)	撤去工(3)	撤去工(4)	撤去工(5)	設置工(A)	撤去工(A)	撤去工(A)
単位	m	m	m	m	m3	m3	t	KN	KN	KN	m3	m²	m²	t	t	t	t-1,2	t	t	t	m²	m²-片	m²
固体工 G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
G3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
G4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
G5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
G6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
G7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
CB15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
固定全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
鉄筋組立工 a4-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
g-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
g-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
g-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
g-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
g-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
g-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
g-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
CB15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
足場工	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
型枠工	0.0	241.2	232.8	551.289	70.638	36574.081	2448.462	462.435	145.492	1121.5	39252.5	1121.5	0.0	256.028	0.000	669.119	256.028	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
地盤改良工	1875.1	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	2192.434	551.289	70.638	36574.081	2448.462	462.435	145.492	1121.5	39252.5	1121.5
法面工	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
舗装工	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
橋梁物撤去工	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
埋設管材撤去	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
その他	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
計	493.0	61.8.5	576.0	350.0	5834.6	1030.8	1713.8	491.0	330.7	366.1	16753.1	293.2	232.9	2448.462	551.289	70.638	36574.081	2448.462	462.435	145.492	1121.5	39252.5	1121.5

番号	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
単位区分	型枠工(曲面)													型枠工(曲面)							型枠工(曲面)			
	A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	乗擦防止	方形枕材	設置 A(N)	撤去 A(N)	設置 C	設置 D	撤去 C(N)	撤去 D(N)	撤去 C	撤去 D	埋設防蝕材(Type A-1)	埋設防蝕材(Type A-2)	埋設防蝕材(Type A-3)	埋設防蝕材(Type A-4)	埋設防蝕材(Type A-5)
単位	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	KZ	m3	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	m	m	m	m	m
固体工 G1	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G2	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G3	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G4	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G5	0.0	0

別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正箇所	正誤区分	訂正内容
発注用図面 数量総括表 4頁	誤	数量総括表（その４） 4/4 （下表）
	正	数量総括表（その４） 4/4 （下表）

数量総括表（その４）

番号		177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
型式区分		木材工									鉄筋組立工			型枠工					鋼管工									石材工					石製品工		出来形測定工	
		現場発生材 切出	現場発生材 加工	現場発生材 設置	現場発生材 運搬・集積	現場発生材 運搬・集積	現場発生材 運搬	現場発生材 運搬	現場発生材 処分	現場発生材 処分	プレキャストBM	鉄筋組立																A	B	C	D	E	内部DVD用切石・加工	試験盤Aa	一軸試験Aa
単位		箇所	箇所	箇所	箇所・日	箇所・日	箇所・日	箇所	箇所	箇所	m³	t	m3	m3	m3	m	m	箇所	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	月	月	月	月	月	箇所	箇所	m	箇所
躯体工	G1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	G2	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	G3	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	G4	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	G5	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	G6	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	G7	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	CB15	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	躯体全体	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	計	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
特定躯体躯体工	a4-1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	g-1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	g-2	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	g-3	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	g-4	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	g-5	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	g-6	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	g-7	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	CB15	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
	計	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
直線照明工		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	38.0	40.712	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
金物工		1	1	1	4.2	16.7	18.2	1	1	1	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
地盤改良工		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
法面工		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	105.1	55.0	1	203.2	286.3	203.2	286.3	203.2	286.3	203.2	286.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
舗装工		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
構造物撤去工		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	142.4	113.8	86.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
植物管付設工		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
その他		0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
計		1	1	1	4.2	16.7	18.2	1	1	1	38.0	40.712	142.4	113.8	86.4	105.1	55.0	1	203.2	286.3	203.2	286.3	203.2	286.3	203.2	286.3	37.0	0.0	37.0	50.0	37.0	50.0	0	37.0	50.0	0

番号		196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
型式区分		仮設工								現場発生材									現場発生材								
		A	A(1/2)	B	B(1/2)	E	A1	A1(1/2)	B1	B1(1/2)	B1(1/2)	G4	B5	E1	E1	E1(1/2)	現場発生材 切出	現場発生材 加工	現場発生材 設置	現場発生材 運搬・集積	現場発生材 運搬・集積	現場発生材 運搬	現場発生材 処分	現場発生材 処分	現場発生材 処分	現場発生材 処分	プレキャストBM
単位		m²	m²	m²	m²	m²	本	本	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所・日	箇所・日	箇所・月	箇所・月	箇所	箇所	箇所	m²
躯体工	G1	453.4	0.0	143.7	0.0	130.2	87	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	G2	529.0	0.0	249.1	0.0	210.3	174	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0
	G3	782.6	1446.2	241.4	498.6	89.3	236	232	0	1	1	0	0	0	16	22	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	G4	793.0	1070.6	248.7	374.2	103.4	308	462	0	0	0	0	0	0	18	28	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	G5	1576.3	0.0	491.3	0.0	0.0	528	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	G6	1288.3	0.0	379.5	0.0	0.0	442	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	G7	698.4	0.0	307.7	0.0	32.5	172	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	CB15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	躯体全体	0.0	0.0	0.0	0.0	107.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	計	6203.0	2517.0	1858.4	873.8	683.8	1945	714	1	1	1	1	0	0	118	50	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
特定躯体躯体工	a4-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	g-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	g-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	g-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	g-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	g-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	g-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	g-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	CB15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
	計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
直線照明工		935.5	0.0	102.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	38.0
金物工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4.2	16.7	18.2	1	1	1	0.0
地盤改良工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
法面工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
舗装工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
構造物撤去工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
植物管付設工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
その他		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
計		7138.5	2517.0	2060.4	873.8	683.8	1945	714	1	1	1	1	1	0	840	118	60	1	1	1	4.2	16.7	18.2	1	1	1	38.0

番号		222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246
型式区分		構造物撤去工				道路付属物工		舗装工								計測工				内部DVD用切石・加工		出来形測定工				
		A型フェンス撤去	ガードフェンス撤去	ガードレール撤去	防護柵撤去	防護柵撤去	路盤ストーン撤去 (t=18cm)	路盤ストーン撤去 (t=15cm)	アスファルトコンクリート表層 (t=5cm)	アスファルトコンクリート基層 (t=10cm)	アスファルトコンクリート表層 (t=5cm)	路側アスファルト舗装 (t=5cm)	路側アスファルト舗装 (t=5cm)	A	B	C	D	E	内部DVD用切石・加工	試験盤Aa	一軸試験Aa
単位		m3	m3	m3	m	m	箇所	m²	m²	m²	m²	m²	m²	月	月	月	月	月	箇所	m	箇所
躯体工	G1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	G2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	G3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	G4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	G5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	G6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	G7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	CB15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	躯体全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
特定躯体躯体工	a4-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	g-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	g-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	g-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	g-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	g-5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	g-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	g-7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	CB15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
	計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
直線照明工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
金物工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
地盤改良工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
法面工		0.0	0.0	0.0	105.1	55.0	1	203.2	286.3	203.2	286.3	203.2	286.3	203.2	286.3	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
舗装工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
構造物撤去工		142.4	113.8	86.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
植物管付設工		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
その他		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	0.0	37.0	50.0	37.0	50.0
計		142.4	113.8	86.4	105.1	55.0	1	203.2	286.3	203.2	286.3	203.2	286.3	203.2	286.3	37.0	0.0	37.0	50.0	37.0	50.0

別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正箇所	正誤区分	訂正内容
発注用図面 山留工・土工 29頁	誤	
	正	

別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正箇所	正誤区分	訂正内容
発注用図面 山留工・土工 30頁	誤	
	正	

別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正箇所	正誤区分	訂正内容
発注用図面 山留工・土工 31頁	誤	
	正	

別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正箇所	正誤区分	訂正内容
発注用図面 山留工・土工 32頁	誤	
	正	

別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正箇所	正誤区分	訂正内容
発注用図面 路面覆工・ 仮覆工 2頁	誤	 路面覆工平面図　S=1:200　2/6 平　面　図 仮桟橋工(路面覆工) 種　別 / 規　格 / 材　質 / 単位 / 数量 / 備　考 覆　工　板 / 表面すべり止め(補強型T-25) / m² / 1121.5 主　桁 / H-700×300×13×24 / SS400 / t / 34.416 H-588×300×12×20 / SS400 / t / 33.916 H-400×400×13×21 / SS400 / t / 17.956 覆工板ズレ止め / [-200×90×8×13.5 / SS400 / t / 3.491 端部矢板止め / L-100×100×10 / SS400 / t / 1.718 横桁受材 / [-300×90×9×13 / SS400 / t / 11.130 スティフナー / PL t=12mm / SS400 / t / 3.024 桁受材 / H-400×400×13×21 / SS400 / t / 25.338 [-300×100×10.5×16 / SS400 / t / 7.168 L-150×150×10 / SS400 / t / 3.012 トッププレート / PL t=30mm / SS400 / t / 0.923 水コピース / L-75×75×6 / SS400 / t / 9.562 H-400×400×13×21 / SS400 / t / 0.277 桁受材 / H-300×300×10×15 / SS400 / t / 0.093 PL t=16mm / SS400 / t / 0.384 水平継材 / [-150×75×6.5×10 / SS400 / t / 11.160 桁直ブレース / L-100×100×10 / SS400 / t / 9.479 端部矢板 / 木矢板 t=40mm / m² / 63.6 / 曲げ許容応力度 13.5N/mm2 せん断許容応力度 1.05N/mm2
	正	 路面覆工平面図　S=1:200　2/6 平　面　図 仮桟橋工(路面覆工) 種別 / 規格 / 材質 / 単位 / 数量 / 備考 覆　工　板 / 表面すべり止め(補強型T-25) / m² / 1121.5 主　桁 / H-700×300×13×24 / SS400 / t / 34.416 H-588×300×12×20 / SS400 / t / 33.916 H-400×400×13×21 / SS400 / t / 17.956 覆工板ズレ止め / [-200×90×8×13.5 / SS400 / t / 3.491 端部矢板止め / L-100×100×10 / SS400 / t / 1.718 横桁受材 / [-300×90×9×13 / SS400 / t / 11.130 スティフナー / PL t=12mm / SS400 / t / 3.024 桁受材 / H-400×400×13×21 / SS400 / t / 25.338 [-300×100×10.5×16 / SS400 / t / 7.168 L-150×150×10 / SS400 / t / 3.012 トッププレート / PL t=30mm / SS400 / t / 0.923 水コピース / L-75×75×6 / SS400 / t / 9.562 H-400×400×13×21 / SS400 / t / 0.277 桁受材 / H-300×300×10×15 / SS400 / t / 0.093 PL t=16mm / SS400 / t / 0.384 水平継材 / [-150×75×6.5×10 / SS400 / t / 11.160 桁直ブレース / L-100×100×10 / SS400 / t / 9.479 端部矢板 / 木矢板 t=40mm / m² / 63.6 / 曲げ許容応力度 13.5N/mm2 せん断許容応力度 1.05N/mm2

別　添

正　誤　表

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正箇所	正誤区分	訂正内容
発注用図面 路面覆工・ 仮覆工 4頁	誤	
	正