
 
 
質問に対する回答について 

工事名）常磐自動車道 仁井田川橋耐震補強工事 
質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 金抜設計書_27_17-(25)、数量明細表(3/7) 

 

炭素繊維巻立て下地処理工の鮫川橋（上り

線）の数量が 312.1m2 となっておりますが、

設計図（鮫川橋（上り線））の数量を合計す

ると 331.8m2 となり、図面と数量が不一致

となっております。ご確認の上、数量の明

示をお願いします。 

ご指摘のとおり、単価表、数量明細表、設計図

（数量総括表）に記載の数量（312.1 ㎡）が誤り

です。図面の数量を合計した 331.8 ㎡が正となり

ます。 

単価表、数量明細表、設計図（数量総括表）を訂

正いたしますので、訂正公告をご確認ください。 

２ 金抜設計書_33_17-(27)、数量明細表(4/7) 

 

炭素繊維巻立て表面仕上工 B の鮫川橋（上

り線）の数量が 312.1m2 となっております

が、設計図（鮫川橋（上り線））の数量を合

計すると 331.8m2 となり、図面と数量が不

一致となっております。ご確認の上、数量

の明示をお願いします。 

ご指摘のとおり、単価表、数量明細表、設計図

（数量総括表）に記載の数量（312.1 ㎡）が誤り

です。図面の数量を合計した 331.8 ㎡が正となり

ます。 

単価表、数量明細表、設計図（数量総括表）を訂

正いたしますので、訂正公告をご確認ください。 

３ 設計図 

 

落橋防止構造について、詳細図面がないと

見積りが難しい状況です。落橋防止構造の

詳細図面（参考）および鋼製ブラケットの

製作重量および詳細（材質、形状、板厚、

溶接構造等）を開示していただくことは可

能でしょうか？ 

現在、詳細設計中のため、詳細図を提示できませ

ん。 

発注図書に記載の条件を満たすものをお見積りく

ださい。 

４ 設計図 

 

落橋防止構造の下部工アンカーのアンカ

ー形状、削孔長、削孔径、本数等を開示し

ていただくことは可能でしょうか？また、

仁井田川橋の落橋防止構造の上部工付ブ

ラケットの取付方法をご教示いただけま

すか？ 

現在、詳細設計中のため、詳細図を提示できませ

ん。 

発注図書に記載の条件を満たすものをお見積りく

ださい。 

５ 設計図 

 

制震構造について、詳細図面がないと見積

りが難しい状況です。制震構造の詳細図面

（参考）を開示していただくことは可能で

しょうか？ 

現在、詳細設計中のため、詳細図を提示できませ

ん。 

発注図書に記載の条件を満たすものをお見積りく

ださい。 



６ 金抜設計書_47_特-(5)、数量明細表(6/7) 

 

中間貫通鋼材工について、詳細数量等が分

からず見積りが難しい状態です。詳細数

量、図面等開示していただくことは可能で

しょうか？ 

設計図（仁井田川橋）の補強配筋図から算出して

ください。 

（図面番号 149、150、151、153、154、155、

159、160、161、163、164、165） 

７ 入札公告（説明書）P７第 4 総合評価落札方

式 4-2.1)技術提案に関する技術評価点 

 

「評価項目②：当該工事における近接交差

道路利用者への安全対策に関する提案」に

ついて、供用中の高速道路利用者への安全

対策は提案対象の範囲外と考えてよろし

いでしょうか？ 

供用中の高速道路は交差道路ではございませんの

で、提案対象の範囲外です。 

 
 
 

 


