

交付図書の訂正について

令和２年２月２５日付けで入札公告を行った「常磐自動車道 仁井田川橋耐震補強工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者に送付いたします。

令和２年 ３月 １ ７ 日

契約責任者

東日本高速道路株式会社

東北支社長 八木 茂樹

【訂正内容】

- ・ 金抜設計書
- ・ 数量明細表
- ・ 設計図

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表 (1 / 3)

記載内容を次のとおり訂正します。

対象

金抜設計書
番号 27
33

訂正前

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	17 - (11)	落橋防止構造 P-600	24	本			交渉対象
26	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工 耐震補強用コンクリート表面処理工	3.676	m ²			交渉対象
27	17 - (25)	炭素繊維巻立て下地処理工 炭素繊維巻立て下地処理工	3.993	m ²			交渉対象
28	17 - (26)	炭素繊維巻立て工 A	2.660	m ²			交渉対象
29	17 - (26)	炭素繊維巻立て工 B	220	m ²			交渉対象
30	17 - (26)	炭素繊維巻立て工 C	480	m ²			交渉対象
31	17 - (26)	炭素繊維巻立て工 D	2.574	m ²			交渉対象
32	17 - (27)	炭素繊維巻立て表面仕上工 A	3.349	m ²			交渉対象
33	17 - (27)	炭素繊維巻立て表面仕上工 B	644	m ²			交渉対象
34	18 - (17)	構造物等取壊し コンクリート構造物取壊し (Type A)	211	m ³			交渉対象
35	18 - (17)	構造物等取壊し コンクリート構造物取壊し (Type B)	50	m ³			交渉対象
36	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I×1×0	33	回			交渉対象

訂正後

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	17 - (11)	落橋防止構造 P-600	24	本			交渉対象
26	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工 耐震補強用コンクリート表面処理工	3.676	m ²			交渉対象
27	17 - (25)	炭素繊維巻立て下地処理工 炭素繊維巻立て下地処理工	4.013	m ²			交渉対象
28	17 - (26)	炭素繊維巻立て工 A	2.660	m ²			交渉対象
29	17 - (26)	炭素繊維巻立て工 B	220	m ²			交渉対象
30	17 - (26)	炭素繊維巻立て工 C	480	m ²			交渉対象
31	17 - (26)	炭素繊維巻立て工 D	2.574	m ²			交渉対象
32	17 - (27)	炭素繊維巻立て表面仕上工 A	3.349	m ²			交渉対象
33	17 - (27)	炭素繊維巻立て表面仕上工 B	664	m ²			交渉対象
34	18 - (17)	構造物等取壊し コンクリート構造物取壊し (Type A)	211	m ³			交渉対象
35	18 - (17)	構造物等取壊し コンクリート構造物取壊し (Type B)	50	m ³			交渉対象
36	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I×1×0	33	回			交渉対象

別 添

正 誤 表 (2 / 3)

記載内容を次のとおり訂正します。

対象

数量明細書

3/7～4/7

訂正前

番号		17-(11)							17-(18)	17-(25)
		落橋防止構造							耐震補強用コンクリート表面処理工	炭素繊維巻立て下地処理工
		C-750	C-550	P-1900	P-1450	P-1250	P-1150	P-600	耐震補強用コンクリート表面処理工	炭素繊維巻立て下地処理工
		本	本	本	本	本	本	本	m ²	m ²
1	常盤自動車道 鮫川橋（上り線）	5.0	5.0	—	—	—	—	12.0	585.8	312.1
2	常盤自動車道 鮫川橋（下り線）	5.0	5.0	—	—	—	—	12.0	585.8	331.8
3	常盤自動車道 常住川橋	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	20.1
4	常盤自動車道 下小川橋	—	—	—	—	—	—	—	176.7	—
5	常盤自動車道 樽川橋（上り線）	—	—	—	—	—	—	—	—	279.8
6	常盤自動車道 樽川橋（下り線）	—	—	—	—	—	—	—	—	320.4
7	常盤自動車道 仁井田川橋	—	—	3.0	4.0	4.0	—	—	2,327.4	2,728.6
	合 計	10.0	10.0	3.0	8.0	4.0	4.0	24.0	3,675.7	3,992.8

番号		17-(26)				17-(27)		18-(17)		19-(1)
		炭素繊維巻立て工				炭素繊維巻立て表面仕上工		構造物等取壊し		交通規制工
		A	B	C	D	A	B	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	車線規制 I × 1 × 0
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	回
1	常盤自動車道 鮫川橋（上り線）	404.4	—	34.1	67.5	—	312.1	105.3	14.8	—
2	常盤自動車道 鮫川橋（下り線）	368.4	36.0	34.1	67.5	—	331.8	105.3	14.8	—
3	常盤自動車道 常住川橋	40.8	—	—	—	20.1	—	—	6.5	6.0
4	常盤自動車道 下小川橋	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—
5	常盤自動車道 樽川橋（上り線）	283.0	—	95.2	—	279.8	—	—	—	9.0
6	常盤自動車道 樽川橋（下り線）	324.0	—	206.4	38.6	320.4	—	—	—	9.0
7	常盤自動車道 仁井田川橋	1,239.5	184.0	110.0	2,400.1	2,728.6	—	—	0.5	9.0
	合 計	2,660.1	220.0	479.8	2,573.7	3,348.9	643.9	210.6	49.6	33.0

訂正後

番号		17-(11)							17-(18)	17-(25)
		落橋防止構造							耐震補強用コンクリート表面処理工	炭素繊維巻立て下地処理工
		C-750	C-550	P-1900	P-1450	P-1250	P-1150	P-600	耐震補強用コンクリート表面処理工	炭素繊維巻立て下地処理工
		本	本	本	本	本	本	本	m ²	m ²
1	常盤自動車道 鮫川橋（上り線）	5.0	5.0	—	—	—	—	12.0	585.8	331.8
2	常盤自動車道 鮫川橋（下り線）	5.0	5.0	—	—	—	—	12.0	585.8	331.8
3	常盤自動車道 常住川橋	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	20.1
4	常盤自動車道 下小川橋	—	—	—	—	—	—	—	176.7	—
5	常盤自動車道 樽川橋（上り線）	—	—	—	—	—	—	—	—	279.8
6	常盤自動車道 樽川橋（下り線）	—	—	—	—	—	—	—	—	320.4
7	常盤自動車道 仁井田川橋	—	—	3.0	4.0	4.0	—	—	2,327.4	2,728.6
	合 計	10.0	10.0	3.0	8.0	4.0	4.0	24.0	3,675.7	4,012.5

番号		17-(26)				17-(27)		18-(17)		19-(1)
		炭素繊維巻立て工				炭素繊維巻立て表面仕上工		構造物等取壊し		交通規制工
		A	B	C	D	A	B	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	車線規制 I × 1 × 0
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	回
1	常盤自動車道 鮫川橋（上り線）	404.4	—	34.1	67.5	—	331.8	105.3	14.8	—
2	常盤自動車道 鮫川橋（下り線）	368.4	36.0	34.1	67.5	—	331.8	105.3	14.8	—
3	常盤自動車道 常住川橋	40.8	—	—	—	20.1	—	—	6.5	6.0
4	常盤自動車道 下小川橋	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—
5	常盤自動車道 樽川橋（上り線）	283.0	—	95.2	—	279.8	—	—	—	9.0
6	常盤自動車道 樽川橋（下り線）	324.0	—	206.4	38.6	320.4	—	—	—	9.0
7	常盤自動車道 仁井田川橋	1,239.5	184.0	110.0	2,400.1	2,728.6	—	—	0.5	9.0
	合 計	2,660.1	220.0	479.8	2,573.7	3,348.9	663.6	210.6	49.6	33.0

別 添

正 誤 表 (3 / 3)

記載内容を次のとおり訂正します。

対象

区分

設計図

2/177

訂正前

項目	単位	般川橋		常住川橋		下小川橋		槽川橋		仁井田川橋		合計
		上り線	下り線	上り線	上り線	上り線	下り線	上り線	下り線	上り線	下り線	
構造物掘削	普通部	m ²	1,792.4	1,824.4	—	303.8	—	73.0	—	209.4	—	7,049.8
	特殊部A	m ²	214.1	81.1	—	—	—	—	—	—	—	295.2
	特殊部B	m ²	166.4	171.4	—	—	—	—	—	—	—	337.8
	特殊部C	m ²	—	—	116.6	—	—	—	—	—	—	116.6
コンクリートブロック張工	コンクリートブロック張工(縁)控 15cm	m ²	82.8	82.7	—	—	—	—	—	—	—	165.5
	コンクリートブロック張工(縁)控 35cm	m ²	—	—	25.9	—	—	—	—	—	—	25.9
裏込め砂石	裏込め砂石	m ³	12.4	12.4	5.2	—	—	—	—	—	—	30.0
基礎工	コンクリート基礎工A	m	12.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	25.6
327シート	A1-5	m ²	150.1	150.1	—	46.2	—	—	—	604.4	—	950.8
型わく	D	m ²	—	—	—	—	—	—	—	20.7	—	20.7
鉄筋	TH	m ²	632.7	632.7	—	196.8	—	—	—	2,492.5	—	3,954.7
	A	D25～D16	t	—	—	—	—	—	—	0.910	—	0.910
	D38	t	6.032	—	—	—	—	—	—	40.858	—	46.890
	T	D32～D29	t	4.767	9.033	—	—	—	—	23.722	—	37.522
排水装置	排水管A	m	1.3	1.3	—	6.209	—	—	—	63.998	—	102.131
	B	kg	28,179.4	28,179.4	7,228.5	6,721.0	13,320.0	11,573.0	—	1.1	—	4.0
立入防止柵撤去設置工	一般型柵撤去用S4(3)	m	—	—	—	—	90.0	—	—	154.0	—	244.0
落橋防止構造	C-900	本	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0
	C-850	本	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	20.0
	C-750	本	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0
	C-550	本	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0
	P-1900	本	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0
	P-1450	本	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	8.0
	P-1250	本	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0
	P-1150	本	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0
耐震補強用327シート表面処理工	P-600	本	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0
	耐震補強用327シート表面処理工	m ²	585.8	585.8	—	176.7	—	—	—	2,327.4	—	3,675.7
炭素繊維巻立て下地処理工	炭素繊維巻立て下地処理工	m ²	312.1	331.8	20.1	—	279.8	320.4	2,728.6	3,992.8	—	6,663.6
炭素繊維巻立て工	A	m ²	404.4	368.4	40.8	—	283.0	324.0	1,239.5	2,660.1	—	4,012.5
	B	m ²	—	36.0	—	—	—	—	—	184.0	—	220.0
	C	m ²	34.1	34.1	—	—	95.2	206.4	110.0	479.8	—	663.6
	D	m ²	67.5	67.5	—	—	—	38.6	2,400.1	2,573.7	—	3,348.9
炭素繊維巻立て表面仕上工	A	m ²	312.1	331.8	20.1	—	279.8	320.4	2,728.6	3,348.9	—	6,663.6
構造物等取壊し	327シート構造物取壊し(TypeA)	m ²	105.3	105.3	—	—	—	—	—	—	—	210.6
	327シート構造物取壊し(TypeB)	m ²	14.8	14.8	6.5	13.0	—	—	—	0.5	—	49.6
制震構造	制震構造A	基	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0
	制震構造B	基	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0
鋼橋補強工	鋼橋補強工	t	0.625	0.625	1.540	0.600	0.750	0.750	—	—	—	4.890
上部工補強工	定着プレート	t	—	—	—	—	—	—	—	15.655	—	15.655
耐震補強用アンカー工	アンカー工φ48-V	本	52.0	—	—	—	—	—	—	172.0	—	224.0
	アンカー工φ42-V	本	34.0	104.0	—	—	—	—	—	172.0	—	310.0
	アンカー工φ35-H	本	—	—	—	—	—	—	—	128.0	—	128.0
中間貫通鋼材工	中間貫通鋼材工	kg	—	—	—	—	—	—	—	2,415.5	—	2,415.5
検査路撤去工	検査路B	箇所	12.0	12.0	2.0	4.0	5.0	5.0	—	4.0	—	44.0
撤去工	用・排水溝PUL・300・300	m	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0
	用・排水溝BF・300・200	m	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	6.3
	排水管A	m	51.9	51.9	—	10.9	17.2	27.4	126.5	285.8	—	388.5
	市道防護柵Gr-C-4E	m	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0
	根固ブロックt=460mm	m ²	96.8	97.2	—	—	—	—	—	—	—	194.0
	用・排水溝U・300・300(F)	m	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—	10.9
	用・排水溝PUL・300・300(F)	m	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0
	用・排水溝BF・300・200(F)	m	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	6.3
再設置工	集水ますTypeA	箇所	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	5.0
	排水管A	m	51.9	51.9	—	10.9	17.2	27.4	126.5	285.8	—	388.5
	市道防護柵Gr-C-4E	m	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0
	根固ブロックt=460mm	m ²	96.8	97.2	—	—	—	—	—	—	—	194.0
舗装復旧工	A	m ²	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0

訂正後

項目	単位	般川橋		常住川橋		下小川橋		槽川橋		仁井田川橋		合計
		上り線	下り線	上り線	上り線	上り線	下り線	上り線	下り線	上り線	下り線	
構造物掘削	普通部	m ²	1,792.4	1,824.4	—	303.8	—	73.0	—	209.4	—	7,049.8
	特殊部A	m ²	214.1	81.1	—	—	—	—	—	—	—	295.2
	特殊部B	m ²	166.4	171.4	—	—	—	—	—	—	—	337.8
	特殊部C	m ²	—	—	116.6	—	—	—	—	—	—	116.6
コンクリートブロック張工	コンクリートブロック張工(縁)控 15cm	m ²	82.8	82.7	—	—	—	—	—	—	—	165.5
	コンクリートブロック張工(縁)控 35cm	m ²	—	—	25.9	—	—	—	—	—	—	25.9
裏込め砂石	裏込め砂石	m ³	12.4	12.4	5.2	—	—	—	—	—	—	30.0
基礎工	コンクリート基礎工A	m	12.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	25.6
327シート	A1-5	m ²	150.1	150.1	—	46.2	—	—	—	604.4	—	950.8
型わく	D	m ²	—	—	—	—	—	—	—	20.7	—	20.7
鉄筋	TH	m ²	632.7	632.7	—	196.8	—	—	—	2,492.5	—	3,954.7
	A	D25～D16	t	—	—	—	—	—	—	0.910	—	0.910
	D38	t	6.032	—	—	—	—	—	—	40.858	—	46.890
	T	D32～D29	t	4.767	9.033	—	—	—	—	23.722	—	37.522
排水装置	排水管A	m	1.3	1.3	—	6.209	—	—	—	63.998	—	102.131
	B	kg	28,179.4	28,179.4	7,228.5	6,721.0	13,320.0	11,573.0	—	1.1	—	4.0
立入防止柵撤去設置工	一般型柵撤去用S4(3)	m	—	—	—	—	90.0	—	—	154.0	—	244.0
落橋防止構造	C-900	本	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0
	C-850	本	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	20.0
	C-750	本	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0
	C-550	本	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0
	P-1900	本	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0
	P-1450	本	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	8.0
	P-1250	本	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0
	P-1150	本	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0
耐震補強用327シート表面処理工	P-600	本	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0
	耐震補強用327シート表面処理工	m ²	585.8	585.8	—	176.7	—	—	—	2,327.4	—	3,675.7
炭素繊維巻立て下地処理工	炭素繊維巻立て下地処理工	m ²	331.8	331.8	20.1	—	279.8	320.4	2,728.6	4,012.5	—	6,663.6
炭素繊維巻立て工	A	m ²	404.4	368.4	40.8	—	283.0	324.0	1,239.5	2,660.1	—	4,012.5
	B	m ²	—	36.0	—	—	—	—	—	184.0	—	220.0
	C	m ²	34.1	34.1	—	—	95.2	206.4	110.0	479.8	—	663.6
	D	m ²	67.5	67.5	—	—	—	38.6	2,400.1	2,573.7	—	3,348.9
炭素繊維巻立て表面仕上工	A	m ²	331.8	331.8	20.1	—	279.8	320.4	2,728.6	3,348.9	—	6,663.6
構造物等取壊し	327シート構造物取壊し(TypeA)	m ²	105.3	105.3	—	—	—	—	—	—	—	210.6
	327シート構造物取壊し(TypeB)	m ²	14.8	14.8	6.5	13.0	—	—	—	0.5	—	49.6
制震構造	制震構造A	基	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0
	制震構造B	基	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—</		