

質問書に対する回答

件名)首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋(下部工)工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	単価表 番号36	構造物掘削特殊部P50の数量は479m3ですが、閲覧資料では陸上掘削土砂Ⅰ9.5m3、水中掘削土砂Ⅰ233.5m3、水中掘削土砂Ⅰ杭頭下人力掘削97.1m3、水中掘削土砂Ⅱ103.9m3で合計444m3です。479m3と444m3はどちらが正しいのでしょうか。 ご教示下さい。	設計図(380/381)に記載のとおり、479m3となります。
2	特記仕様書 13-3 (2)	工事車両泥落し費の期間が土運搬による出入口部使用期間中とありますので、基盤整備工に伴う土砂運搬、獐穴ストックヤードからの埋戻し土運搬も含むと考えてよろしいでしょうか。 ご教示下さい。	そのとおりお考えください。