

東北自動車道 松木沢橋耐震補強工事

積 算 内 訳 書

令和 2年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 松木沢橋耐震補強工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土工	式	1	9,412,037			
掘削工	式	1	9,412,037	構造物掘削 普通部	2,369	m ³
のり面工	式	1	7,761,739			
ブロック積(張り)工	式	1	4,973,914	コンクリートブロック張	98	m ²
				基礎工	32	m
かご工	式	1	2,787,825	ジャかご	75	本
用・排水構造物	式	1	2,398,902			
用排水工	式	1	1,820,808	プレキャスト用排水溝	112	m
集水ます工	式	1	578,094	集水ます	5	箇所
橋梁付属物工	式	1	692,997,382			
支承工	式	1	527,306,614	A		20 箇所
				B		10 箇所
				C		16 箇所
				D		8 箇所
				E		24 箇所
				F		16 箇所
検査路工	式	1	165,690,768	検査路 A	10	t
						B 38,996 kg
舗装工	式	1	5,230,590			
粒状路盤工	式	1	5,230,590	A		1 箇所
				B		1 箇所
				C		1 箇所
交通安全施設工	式	1	2,253,859			
立入防止柵工	式	1	2,253,859	立入防止柵 S	308	m
				立入防止柵の出入口	2	箇所
構造物保全工	式	1	548,408,845			
落橋防止工	式	1	106,457,816	落橋防止構造 その他	44	本
排水装置取替工	式	1	10,265,591	排水管_m A	457	m
耐震補強工	式	1	155,194,771	炭素繊維巻立て下地処理	2,449	m ²
				炭素繊維巻立て工	6,586	m ²
				炭素繊維巻立て表面仕上工	2,449	m ²

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 松木沢橋耐震補強工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物補修工	式	1	72,945,616	A 松木沢橋A 1 松木沢橋P 3 松木沢橋P 6 A B	2,449 m ² 6 箇所 12 箇所 6 箇所 4 箇所 4 箇所
表面保護工	式	1	203,545,051	コンクリート表面被覆工 はつり工(WJ) 断面修復工A 断面修復工A-1 断面修復工A-2	487 m ² 487 m ² 27 m ³ 11 m ³ 15 m ³ 1,121 kg
雑工	式	1	186,413,797		
その他附帯工	式	1	2,714,135	塗装除去 廃塗装処理 安全対策	55 m ² 33 kg 1 式
交通規制工	式	1	106,416,180	車線規制 L×N×M	558 回
交通保安要員	式	1	77,283,482	交通監視員 交通誘導警備員B	1,116 人・日 2,193 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,454,877,151		
直接工事費 計	式	1	1,454,877,151		
共通仮設費	式	1	134,880,000		
率計上分	式	1	134,880,000		
現場管理費	式	1	370,890,000		
間接工事費 計	式	1	505,770,000		
工事原価	式	1	1,960,647,151		
一般管理費等	式	1	172,052,849		
工事価格	式	1	2,132,700,000		