

## 入札等手続の日程変更について

令和2年3月27日付けで手続開始の公示を行った「(調査等名) 道央自動車道 社台川橋床版取替検討」に係る入札等手続の日程を変更します。

なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示(説明書)についても、同日付で変更したものに改めておりますので、再度、手続開始の公示(説明書)をご確認ください。

令和2年5月15日

契約責任者

東日本高速道路株式会社北海道支社

支社長 田 中 直 樹

### 【変更内容】

- ・手続開始の公示(説明書)

※変更箇所は、別添資料をご確認ください。

別添

【入札等手続における日程の変更】

| 項 目  | 変更前                              | 変更後                             |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 手続開始の公示（説明書）<br>記 3-7.提案書の提出<br>①提出期限                  | 令和2年5月20日（水）<br>16時00分まで         | 令和2年6月15日（月）<br>16時00分まで        |
| 手続開始の公示（説明書）<br>記 3-8.提案書に対するヒアリング<br>①実施予定日           | 令和2年5月25日（月）から<br>令和2年5月29日（金）   | 令和2年6月18日（木）から<br>令和2年6月19日（金）  |
| 手続開始の公示（説明書）<br>記 3-10.見積者の特定<br>(1)設計業務① 特定及び非特定通知予定日 | 令和2年6月10日（水）                     | 令和2年7月1日（水）                     |
| 手続開始の公示（説明書）<br>記 5-2.質問の受付<br>(1)①受付期間                | 令和2年3月27日（金）から<br>令和2年5月12日（火）まで | 令和2年3月27日（金）から<br>令和2年6月5日（金）まで |