

質問事項に対する回答書

(工事名)関越自動車道 中之島橋床版取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	質問事項	回答
1	5月27日	01_金抜設計書 06_09_設計図	B-29頁 28/194	特-(28)仮設防護柵設置撤去工 仮設防護柵Bの数量について、金抜設計書に記載の数量(65,044m・月)と、06_09_設計図 28/194 仮設防護柵(両面)に記載のリース数量の合計数量(78,724m・月)に相違があると思われます。ご確認お願い致します。	「01_金抜設計書_B-29頁」と「06_09_設計図_28/194」ともに誤謬が確認されたので、訂正を行います。なお、競争参加希望者に対し、別途、訂正図書を通知します。
2	5月27日	02_特記仕様書 06_02_設計図	47 184/191	門型クレーンを使用した床版架設の範囲について、特記仕様書P.47下表の架設Bの適用箇所には、「A53パネル以降は門型クレーン架設とする」と記載されております。対して、06_02_設計書184/191のプレキャスト床版架設要領図では、門型クレーン工法による架設範囲は下り線P15～A2間の17枚と合わせて合計26枚と記載されており、両者に相違があると思われます。ご確認お願い致します。	「02_特記仕様書_47」に誤謬が確認されたので、訂正を行います。なお、競争参加希望者に対し、別途、訂正図書を通知します。
3	5月27日	06_02_設計図	152/191 155/191	下り線P15～A2上部工排水装置の伸縮管EX1につきまして、弊社取引先のメーカーからは、市場に無く同等品も存在しない部材と回答があり、製品単価の設定ができない状況です。貴社から見積依頼をしているメーカーをご教示いただくことは可能でしょうか。	当該部材に関して、製作も想定して必要な費用の計上をお願いします。
4	5月27日	01_金抜設計書	B-32頁	諸経費①の算出に当たり、本工事の間接工事費算定の適用工種区分は「PC橋梁 修繕」と考えてよろしいでしょうか。	設計図書や基準等を参考に、貴社が必要と思われる費用を計上願います。
5	5月27日	01_金抜設計書	B-32頁	諸経費①の算出に当たり、支承の材料費は、共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算定において全額を対象と考えてよろしいでしょうか。	設計図書や基準等を参考に、貴社が必要と思われる費用を計上願います。
6	5月27日	01_金抜設計書	B-32頁	諸経費①の算出に当たり、プレキャストPC床版の材料費および運搬費は、共通仮設費算定の対象とはせず、現場管理費・一般管理費等の算定にのみ全額を対象と考えてよろしいでしょうか。	設計図書や基準等を参考に、貴社が必要と思われる費用を計上願います。
7	5月27日	01_金抜設計書	B-32頁	諸経費①の算出に当たり、プレキャストRC壁高欄の材料費および運搬費は、共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算定において全額を対象と考えてよろしいでしょうか。	設計図書や基準等を参考に、貴社が必要と思われる費用を計上願います。
8	5月27日	01_金抜設計書	B-32頁	諸経費①の算出に当たり、共通仮設費の率、および現場管理費の率の補正について、当該工事は「一般交通影響あり(1)」の対象として考えてよろしいでしょうか。	設計図書や基準等を参考に、貴社が必要と思われる費用を計上願います。
9	5月27日	01_金抜設計書	B-32頁	諸経費①の算出に当たり、当該工事の一般管理費等の率の補正は、「250万円を超える発注者が金銭的補償を必要とする工事の場合」の対象と考えてよろしいでしょうか。	設計図書や基準等を参考に、貴社が必要と思われる費用を計上願います。
10	5月27日	01_金抜設計書	B-32頁	諸経費①の算出に当たり、当該工事の一般管理費等の率の補正は、「15%を超え25%以下」の対象と考えてよろしいでしょうか。	設計図書や基準等を参考に、貴社が必要と思われる費用を計上願います。