

入札等手続の再開について

令和2年4月2日付けでお知らせした「関越自動車道 駒寄スマートIC標識工事」の入札等手続を再開します。

今後の入札等手続については別添のとおりです。

なお、当社ホームページ掲載の拡大型指名競争入札のお知らせについても、同日付で変更したものに改めておりますので、再度、拡大型指名競争入札のお知らせをご確認ください。

令和2年5月29日

契約責任者

東日本高速道路株式会社 関東支社
高崎管理事務所長 藤田 聖二

【訂正内容】

- ・拡大型指名競争入札のお知らせ
- ・特記仕様書

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別添

正誤表

記載内容を次のとおり変更します。

対象	変更前	変更後
拡大型指名競争入札のお知らせ		
3-2 競争参加に必要な条件	(1) 競争参加資格確認結果通知予定： 令和2年5月1日（金）	(1) 競争参加資格確認結果通知予定： 令和2年6月24日（水）
3-3 契約図書の配布方法等	配布期間： 令和2年4月2日（木）から令和2年4月23日（木）まで	配布期間： 令和2年4月2日（木）から令和2年6月12日（金）まで
3-4 競争参加に必要な手続	(1) 競争参加資格確認申請書の作成及び提出 提出期限：令和2年4月23日（木）16時	(1) 競争参加資格確認申請書の作成及び提出 提出期限：令和2年6月12日（金）16時
5-1 入札前価格交渉方式の概要及び留意事項	(5) 入札前価格交渉は、当初見積書提出期限以後令和2年5月11日（月）から令和2年5月21日（木）までの間	(5) 入札前価格交渉は、当初見積書提出期限以後令和2年6月29日（月）から令和2年7月7日（火）までの間
5-2 入札・開札執行	(1) 入札書の提出 提出期限：令和2年6月5日（金）16時 (2) 開札 開札日時：令和2年6月25日（木）14時00分	(1) 入札書の提出 提出期限：令和2年7月14日（火）16時 (2) 開札 開札日時：令和2年8月7日（金）14時00分

6-1 質問の受付

【入札手続参加に必要な書類の確認事項】

(1) ①受付期間：
指名通知の日から令和2年5月22日（金）16時まで

【入札手続参加に必要な書類の確認事項】

1. 入札手続に参加するために必要な書類は次のとおりです。入札公告及び入札者に対する指示書を熟読のうえ、入札に参加してください。また、提出前に今一度、不足がないか確認してください。

必要な書類	チェック欄	提出期限
【指名を受けていない者のみ】		
競争参加資格確認申請に必要な書類		
①入札公告3-4に示す競争参加資格確認申請	様式1 <input type="checkbox"/>	令和2年4月23日（木） 16時必着
②施工実績	様式2 <input type="checkbox"/>	
入札前価格交渉に必要な書類		
③入札公告5-1 (3) ④に示す当初見積書	様式3-1 <input type="checkbox"/>	令和2年4月23日（木） 16時必着
	様式3-2 <input type="checkbox"/>	
	様式3-3 <input type="checkbox"/>	
【選抜交渉対象者のみ】		
④入札公告5-1 (9) に示す最終見積書	様式3-1 <input type="checkbox"/>	令和2年6月5日（金） 16時必着
	様式3-2 <input type="checkbox"/>	
	様式3-3 <input type="checkbox"/>	
入札に必要な書類		
⑤入札書 <input type="checkbox"/>		令和2年6月5日（金） 16時必着
⑥単価表 <input type="checkbox"/>		
⑦総合評定値通知書（経審）の写し <input type="checkbox"/>		

2. その他

○本入札にご参加いただくためには、上記に示す「当初見積書」及び「最終見積書」の提出が必要です。当初見積書及び最終見積書の提出がなく、入札書をご提出いただいた場合は、当該入札書は無効となります。

※選抜交渉対象者でない場合は、最終見積書の提出は必要ありません。

○入札に必要な書類に不足がある場合、入札に参加出来ません。

○入札に必要な書類は、提出期限を経過した後、差替え、再提出はできません。

(1) ①受付期間：

指名通知の日から令和2年6月30日（火）16時まで

【入札手続参加に必要な書類の確認事項】

1. 入札手続に参加するために必要な書類は次のとおりです。入札公告及び入札者に対する指示書を熟読のうえ、入札に参加してください。また、提出前に今一度、不足がないか確認してください。

必要な書類	チェック欄	提出期限
【指名を受けていない者のみ】		
競争参加資格確認申請に必要な書類		
①入札公告3-4に示す競争参加資格確認申請	様式1 <input type="checkbox"/>	令和2年6月12日（金） 16時必着
②施工実績	様式2 <input type="checkbox"/>	
入札前価格交渉に必要な書類		
③入札公告5-1 (3) ④に示す当初見積書	様式3-1 <input type="checkbox"/>	令和2年6月12日（金） 16時必着
	様式3-2 <input type="checkbox"/>	
	様式3-3 <input type="checkbox"/>	
【選抜交渉対象者のみ】		
④入札公告5-1 (9) に示す最終見積書	様式3-1 <input type="checkbox"/>	令和2年7月14日（火） 16時必着
	様式3-2 <input type="checkbox"/>	
	様式3-3 <input type="checkbox"/>	
入札に必要な書類		
⑤入札書 <input type="checkbox"/>		令和2年7月14日（火） 16時必着
⑥単価表 <input type="checkbox"/>		
⑦総合評定値通知書（経審）の写し <input type="checkbox"/>		

2. その他

○本入札にご参加いただくためには、上記に示す「当初見積書」及び「最終見積書」の提出が必要です。当初見積書及び最終見積書の提出がなく、入札書をご提出いただいた場合は、当該入札書は無効となります。

※選抜交渉対象者でない場合は、最終見積書の提出は必要ありません。

○入札に必要な書類に不足がある場合、入札に参加出来ません。

○入札に必要な書類は、提出期限を経過した後、差替え、再提出はできません。

<p>特記仕様書</p> <p>6-1 作業期間</p>	<p>共通仕様書1－13の規定による他、下表に示す期間は作業を行ってはならない。やむを得ず作業を行う必要がある場合は、受注者は、理由を付した書面を監督員に提出し、確認を得なければならない。なお、この期間に変更が生じる場合は別途監督員から通知するものとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>指定部分</th><th>区間</th><th>引渡し時期</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020年8月上旬～2020年8月中旬の14日間</td><td rowspan="3">全工事区間</td><td rowspan="3">高速道路の交通規制を伴う工事</td></tr> <tr> <td>2020年12月下旬～2021年1月上旬の14日間</td></tr> <tr> <td>2021年4月下旬～2021年5月上旬の14日間</td></tr> </tbody> </table>	指定部分	区間	引渡し時期	2020年8月上旬～2020年8月中旬の14日間	全工事区間	高速道路の交通規制を伴う工事	2020年12月下旬～2021年1月上旬の14日間	2021年4月下旬～2021年5月上旬の14日間	<p>共通仕様書1－13の規定による他、下表に示す期間は作業を行ってはならない。やむを得ず作業を行う必要がある場合は、受注者は、理由を付した書面を監督員に提出し、確認を得なければならない。なお、この期間に変更が生じる場合は別途監督員から通知するものとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>指定部分</th><th>区間</th><th>引渡し時期</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020年8月上旬～2020年8月中旬の14日間</td><td rowspan="4">全工事区間</td><td rowspan="4">高速道路の交通規制を伴う工事</td></tr> <tr> <td>2020年12月下旬～2021年1月上旬の14日間</td></tr> <tr> <td>2021年4月下旬～2021年5月上旬の14日間</td></tr> <tr> <td>2021年8月上旬～2021年8月中旬の14日間</td></tr> </tbody> </table>	指定部分	区間	引渡し時期	2020年8月上旬～2020年8月中旬の14日間	全工事区間	高速道路の交通規制を伴う工事	2020年12月下旬～2021年1月上旬の14日間	2021年4月下旬～2021年5月上旬の14日間	2021年8月上旬～2021年8月中旬の14日間
指定部分	区間	引渡し時期																	
2020年8月上旬～2020年8月中旬の14日間	全工事区間	高速道路の交通規制を伴う工事																	
2020年12月下旬～2021年1月上旬の14日間																			
2021年4月下旬～2021年5月上旬の14日間																			
指定部分	区間	引渡し時期																	
2020年8月上旬～2020年8月中旬の14日間	全工事区間	高速道路の交通規制を伴う工事																	
2020年12月下旬～2021年1月上旬の14日間																			
2021年4月下旬～2021年5月上旬の14日間																			
2021年8月上旬～2021年8月中旬の14日間																			