

## 質問書に対する回答

(工事名) 横浜環状南線 釜利谷ジャンクションFランプ橋 (鋼上部工) 工事

	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P25	合成床版Aの鋼製型枠、シール材、鉄筋、金属溶射の数量をご教示お願いします。	床版割付図を基に算定してください。
2		合成床版製作費は共通仮設費及び現場管理費の率の対象でしょうか。	その通りお考えください。
3	割掛対照表	架設用トラッククレーン(160t吊・550t吊)の工事用機械分解組立費について未計上です。ご確認お願いします。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
4	割掛対象表参照 内訳書P3	橋面養生費の足場板転用回数をご教示お願いします。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
5	Fランプ橋 架設計画 図 (その2) (参考図)	一括架設について桁受設備の数量をご教示お願いします。	貴社の施工計画に基づきお考えください。

## 質問書に対する回答

(工事名) 横浜環状南線 釜利谷ジャンクションFランプ橋 (鋼上部工) 工事

	質問箇所	質問事項	回答
6	単価表55 鋼構造物の製作 製作材料費 (鋼板) A	上部工排水装置と下部工排水装置の数量が未計上だと思われます。ご確認をお願いします。	土木工事共通仕様書 1 1 - 5 排水装置に示す通り、関連する単価項目で計上しています。
7	単価表58 鋼構造物の製作 製作材料費 (形鋼) A	上部工排水装置と下部工排水装置の数量が未計上だと思われます。ご確認をお願いします。	土木工事共通仕様書 1 1 - 5 排水装置に示す通り、関連する単価項目で計上しています。
8	上部工数量計算書 (Fランプ橋) P2	工数算定要素集計表の内570材相当材加工鋼重について上部工数量総括表にSM570鋼材を計上しておりますので、記入漏れだと思われます。ご確認をお願いします。	閲覧資料の内容に関する質問にはお答えできません。 本工事に関連する数量等については、設計図書に基づきお考えください。