

横浜環状南線 釜利谷ジャンクションFランプ橋(鋼上部工)工事

訂正箇所	正誤区分	訂正区分								
割掛対象表参考内訳書 2頁	誤	記載なし								
	正	<p>割掛対象表参考内訳書の【共通仮設費】に下表を追加する。</p> <table border="1" data-bbox="357 1489 1517 1794"> <thead> <tr> <th data-bbox="357 1489 539 1552">割掛対象表の項目名称</th> <th data-bbox="539 1489 842 1552">工事の内容</th> <th data-bbox="842 1489 1453 1552">数量内訳</th> <th data-bbox="1453 1489 1517 1552">図面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="357 1552 539 1794">工所用機械分解組立費</td> <td data-bbox="539 1552 842 1794">重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう</td> <td data-bbox="842 1552 1453 1794"> 分解・組立を要する建設機械の貨物自動車等による運搬 Cランプ橋の架設 トラッククレーン 100t吊－基地から現場(往復)－1台 トラッククレーン 160t吊－基地から現場(往復)－1台 トラッククレーン 550t吊－基地から現場(往復)－1台 Fランプ橋の架設 A トラッククレーン 100t吊－基地から現場(往復)－1台 トラッククレーン 550t吊－基地から現場(往復)－2台 Fランプ橋の架設 B トラッククレーン 160t吊－基地から現場(往復)－1台 </td> <td data-bbox="1453 1552 1517 1794"></td> </tr> </tbody> </table>	割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳	図面	工所用機械分解組立費	重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう	分解・組立を要する建設機械の貨物自動車等による運搬 Cランプ橋の架設 トラッククレーン 100t吊－基地から現場(往復)－1台 トラッククレーン 160t吊－基地から現場(往復)－1台 トラッククレーン 550t吊－基地から現場(往復)－1台 Fランプ橋の架設 A トラッククレーン 100t吊－基地から現場(往復)－1台 トラッククレーン 550t吊－基地から現場(往復)－2台 Fランプ橋の架設 B トラッククレーン 160t吊－基地から現場(往復)－1台	
割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳	図面							
工所用機械分解組立費	重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう	分解・組立を要する建設機械の貨物自動車等による運搬 Cランプ橋の架設 トラッククレーン 100t吊－基地から現場(往復)－1台 トラッククレーン 160t吊－基地から現場(往復)－1台 トラッククレーン 550t吊－基地から現場(往復)－1台 Fランプ橋の架設 A トラッククレーン 100t吊－基地から現場(往復)－1台 トラッククレーン 550t吊－基地から現場(往復)－2台 Fランプ橋の架設 B トラッククレーン 160t吊－基地から現場(往復)－1台								