

## 手続開始の公示（説明書）の訂正について

令和2年6月22日

（契約責任者）東日本高速道路株式会社 新潟支社

支社長 鈴木 啓之

令和2年6月5日付けで手続開始の公示を行った「北陸自動車道 坂田橋床版取替設計」において、参加表明書の提出期限内に参加表明書の提出がなかったため、参加表明書の提出期限等を延長することとしたので、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の手続開始の公示についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、手続開始の公示をご確認ください。

### 【訂正内容】

・手続開始の公示（説明書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

## 正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象	訂正前	訂正後
手続開始の公示 (説明書) 1-8.-(3)	※契約図書の交付期間 令和2年6月5日(金)～令和2年6月19日(金)	※契約図書の交付期間 令和2年6月5日(金)～令和2年7月6日(月)
手続開始の公示 (説明書) 3-3.-(1)-①	①提出期間 手続開始の公示日の翌日から令和2年6月19日(金)16時まで ただし、上記期間内に参加表明書の提出がない場合は、参加表明書の提出 期間を延長する場合がある。	①提出期間 手続開始の公示日の翌日から令和2年7月6日(月)16時まで
手続開始の公示 (説明書) 3-5.-(1)	※ 技術提案書の提出者の選定(技術提案書の提出要請)および非選定通知予定日 : 令和2年7月10日(金)	※ 技術提案書の提出者の選定(技術提案書の提出要請)および非選定通知予定日 : 令和2年7月22日(水)
手続開始の公示 (説明書) 3-7.-(1)-①	① 提出期間 技術提案書の提出要請の翌日から令和2年8月11日(火)16時まで	① 提出期間 技術提案書の提出要請の翌日から令和2年8月24日(月)16時まで
手続開始の公示 (説明書) 3-9.-(1)-①	① 実施期間 令和2年8月19日(水)から令和2年9月4日(金)を予定 ※ ヒアリングの詳細日時は別途協議のうえ、決定する。	① 実施期間 令和2年8月31日(月)から令和2年9月11日(金)を予定 ※ ヒアリングの詳細日時は別途協議のうえ、決定する。
手続開始の公示 (説明書) 5-2.-(1)-①	①受付期間 手続開始の公示の日から令和2年8月3日(月)までの行政機関の休日を除く毎日、10時から16時まで	①受付期間 手続開始の公示の日から令和2年8月17日(月)までの行政機関の休日を除く毎日、10時から16時まで
質問書様式	質問期限 令和2年8月3日 月曜日 16時00分まで	質問期限 令和2年8月17日 月曜日 16時00分まで