千葉工事事務所管内　道路構造検討業務

積　算　内　訳　書

令和　2年　8 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概　　要

1．調査等業務名　千葉工事事務所管内　道路構造検討業務

2．路線名　関東支社　千葉工事事務所管内

3．施工箇所
（自）関東支社　千葉工事事務所管内
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

4．施工内容
現地踏査　1式
概略設計（D）A　1式
概略設計（D）B　1式
施工計画検討　1式
設計打合せ　1式

5．期　間　自　令和　2年　8月　27日　～　至　令和　3年　8月　21日（ 360日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	千葉工事事務所管内　道路構造検討業務

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
道路設計				
概略設計	式	1	7,396,012	
現地踏査	式	1		
概略設計（D）A　設計計画	km	1.9		
概略設計（D）A　標準横断図作成	枚	2		
概略設計（D）A　横断図作成	km	1.9		
概略設計（D）A　数量計算	km	1.9		
概略設計（D）B　設計計画	km	2.9		
概略設計（D）B　標準横断図作成	枚	2		
概略設計（D）B　横断図作成	km	2.9		
概略設計（D）B　数量計算	km	2.9		
施工計画検討　検討条件の整理	式	1		
施工計画検討　計画概要書の作成	式	1		
施工計画検討　検討図面作成	式	1		
施工計画検討　概算数量算出	式	1		
協議用図面作成B	式	1	560,279	
概略設計（D）A　平面図作成	km	1.9		
概略設計（D）B　平面図作成	km	2.9		
協議用図面作成A	式	1	243,600	
概略設計（D）A　縦断図作成	km	1.9		
概略設計（D）B　縦断図作成	km	2.9		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	754,700	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	20,160	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,445,018	
一般管理費等	式	1	8,382,645	
合計	式	1	23,960,000	