
上信越自動車道 香坂地区のり面補強工事

積   算   内   訳   書

令和  2年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社     

佐久管理事務所             



４．施工内容

抑止杭工 62本

植生ﾏｯﾄ工  1,354㎡ 杭頭連結工   309m

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工   253㎡ 鋼製かご枠工         84枚

吹付のり枠工      2,113㎡ 植生土のう工        180袋

ふとんかご工 8枚 のり枠点検施設工      13m

切土補強土工 616本 上段部作業構台撤去工  384㎡

用・排水構造物工  180m 作業構台工           1,355㎡

簡易舗装工 1,080㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ工  150㎡

５．期   間 自 令和  2年 11月  6日 ～ 至 令和  4年  4月 29日 ( 540日間)

切盛土工          1,366m3

工 事 概 要

１．工事名 上信越自動車道 香坂地区のり面補強工事

２．路線名 高速自動車国道 関越自動車道 上越線

３．工事箇所 (自) 群馬県 安中市 松井田

(至) 長野県 佐久市 岩村田

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(KP 52.5        )

(KP 71.3        )



項 目

単

位

数

量 金 額 細  別  内  訳

土工 式  1        31,856,792

捨土掘削掘削工 式  1        28,246,962      390

土砂      390

構造物掘削      486

普通部      486

盛土工盛土工 式  1         3,609,830      490

Ａ      490

のり面工 式  1        99,624,233

植生マット植生工 式  1         3,415,140 ㎡   1,354

㎡   1,354

植生土のう 袋     180

吹付のり枠のり枠工 式  1        51,202,216 ㎡   2,113

㎡   2,113

コンクリート吹付吹付工 式  1         1,882,320 ㎡     253

㎡     253

ふとんかごかご工 式  1        14,182,424 枚       8

枚       8

１０００－１５００－１０００ 枚      84

点検階段 Ａその他のり面工 式  1           614,809 ｍ      13

階段手摺 Ａ ｍ      13

Ｄ○・Ｌ＝○ｍ切土補強土工 式  1        28,327,324 本     616

本     616

用・排水構造物 式  1         6,717,152

場所打ち用排水溝用排水工 式  1         5,460,952 ｍ     101

ｍ     101

プレキャスト用排水溝 ｍ      40

ｍ      40

プレキャスト用排水溝ふた ｍ      23

ｍ      23

用排水管管渠工 式  1           509,360 ｍ      16

ｍ      16

集水ます集水ます工 式  1           746,840 箇所       8

箇所       8

基礎ぐい工 式  1       230,388,440

Ｌ＝１５．５ｍ基礎ぐい工 式  1       230,388,440 本       1

Ｌ＝１６．０ｍ 本       2

Ｌ＝１６．５ｍ 本       2

Ｌ＝１７．５ｍ 本       9

Ｌ＝１８．０ｍ 本       4

Ｌ＝１８．５ｍ 本       3

Ｌ＝１９．０ｍ 本       1

Ｌ＝１９．５ｍ 本       7

Ｌ＝２０．０ｍ 本       9
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項 目

単

位

数

量 金 額 細  別  内  訳

Ｌ＝２０．５ｍ 本      13

Ｌ＝２２．５ｍ 本      11

コンクリート構造物工 式  1        28,857,757

杭頭連結 Ｔｙｐｅ Ａコンクリート工 式  1        28,857,757 ｍ      44

杭頭連結 Ｔｙｐｅ Ｂ（１） ｍ      54

杭頭連結 Ｔｙｐｅ Ｂ（２） ｍ      32

杭頭連結 Ｔｙｐｅ Ｃ ｍ     179

鋼構造物工 式  1       300,243,610

鋼構造物の架設 式  1       300,243,610 ｍ2   1,355

雑工 式  1        28,485,552

加熱アスファルト表層工簡易舗装工 式  1         3,398,760 ㎡   1,080

㎡   1,080

コンクリートシールコンクリートシール工 式  1           634,500 ㎡     150

㎡     150

コンクリート構造物取壊し構造物等取壊し 式  1        19,859,292       16

      16

アスファルト舗装版取壊し ㎡   1,080

㎡   1,080

階段 Ａ ｍ      13

立入防止柵 Ａ ｍ      45

立入防止柵 Ｂ ｍ     108

排水管 ｍ     236

ｍ2     384

車線規制 Ｌ×Ｎ×Ｍ交通規制工 式  1         3,946,470 回      30

回      30

交通監視員交通保安要員 式  1           646,530 人・日      30

人・日      30

目的物工事費 計 式  1       726,173,536

仮設工事費 式 1        81,726,463

工事用機械運搬費その他 式 1        18,417,475 式       1

工事用機械分解組立費 式       1

仮設材等運搬費 式       1

足場工費仮設備工事費 式 1        63,308,988 式       1

資材荷役設備費 式       1

直接工事費 計 式 1       807,899,999

共通仮設費 式 1        82,500,000

率計上分 式 1        82,500,000

現場管理費 式 1       215,654,000

間接工事費 計 式 1       298,154,000

工事原価 式 1     1,106,053,999
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一般管理費等 式 1       107,982,060

工事価格 式 1     1,214,036,059
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