

## 交渉概要書

工事名	北陸自動車道 新地蔵トンネル照明設備更新工事
ヒアリング(交渉)日時	令和2年10月21日(水)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 道路事業部 施設課 櫻島課長 長岡管理事務所 松崎 齋藤施設担当課長
	技術提案書提出者: 浅海電気(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①】</p> <p>1. マーカーペンについて具体的な仕様を追記して欲しい。</p> <p>【評価項目②】</p> <p>1. 一般車両への注意喚起看板について具体的な仕様を追記して欲しい。</p> <p>2. 履行確認方法について具体的に追記して欲しい。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p> <p>2. 左記について加筆・修正し、提出</p>

## 交渉概要書

工事名	北陸自動車道 新地蔵トンネル照明設備更新工事
ヒアリング(交渉)日時	令和2年10月19日(月)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 道路事業部 施設課 木下課長代理 加藤 長岡管理事務所 齋藤施設担当課長
	技術提案書提出者: 栗原工業(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目②】</p> <p>1. 路面点滅誘導灯の視認性についてデータがあれば追記して欲しい。</p>	<p>1. 左記について加筆・修正し、提出</p>

## 交渉概要書

工事名	北陸自動車道 新地蔵トンネル照明設備更新工事
ヒアリング(交渉)日時	令和2年10月16日(金)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 道路事業部 施設課 櫻島課長 松崎 長岡管理事務所 佐々木副所長 齋藤施設担当課長
	技術提案書提出者: (株)協和エクシオ

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目②】</b> 1. LED警告灯の落下防止としての固定方法を追記して欲しい。	1. 左記について加筆・修正し、提出

## 交渉概要書

工事名	北陸自動車道 新地蔵トンネル照明設備更新工事
ヒアリング(交渉)日時	令和2年10月14日(水)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 道路事業部 施設課 木下課長代理 加藤 長岡管理事務所 佐々木副所長 齋藤施設担当課長
	技術提案書提出者: 日本コムシス(株)

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	北陸自動車道 新地蔵トンネル照明設備更新工事
ヒアリング(交渉)日時	令和2年10月19日(月)
ヒアリング(交渉)場所	新潟支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本: 新潟支社 道路事業部 施設課 木下課長代理 加藤 長岡管理事務所 齋藤施設担当課長
	技術提案書提出者: (株)関電工

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<b>【評価項目①】</b> 1. 履行確認方法について、施工中に履行確認できる方法を追記して欲しい。	1. 左記について加筆・修正し、提出