

首都圏中央連絡自動車道 大生郷～手代木地区道路詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 2年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 首都圏中央連絡自動車道 大生郷～手代木地区道路詳細設計

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 施工箇所 (自) 茨城県 常総市 大生郷
(至) 茨城県 つくば市 手代木

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 3次元現況モデル作成 16.59万m2
3次元統合モデル作成 2.78km
道路設計 1.34km
沈下及び安定解析 3断面

5. 期 間 自 令和 2年 11月 20日 ～ 至 令和 3年 5月 18日 (180日間)

調査等業務名	首都圏中央連絡自動車道 大生郷～手代木地区道路詳細設計
--------	-----------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
道路設計				
詳細設計	式	1	4,316,857	
3次元現況モデル作成	万㎡	16.59		
3次元統合モデル作成	km	2.78		
道路設計 現地踏査	式	1		
道路設計 設計計画	km	1.34		
道路設計 平面図作成	km	1.34		
道路設計 標準横断図作成	枚	4		
道路設計 横断図作成 (単一断面)	km	1.34		
道路設計 土積図作成	km	1.34		
道路設計 用排水設計	km	1.34		
道路設計 数量計算 (単一断面)	km	1.34		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	470,700	
道路設計 設計打合せ	式	1		
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	1,463,868	
沈下解析, 安定解析 沈下解析	断面	3		
沈下解析, 安定解析 安定解析	断面	3		
対策工法の検討	対策箇所	3		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	111,398	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,366,151	
一般管理費等	式	1	5,231,026	
合計	式	1	14,960,000	