

質問書に対する回答

(件名) 横浜環状南線 神戸橋 (PC上部工) 工事

番号	質問事項	回答
1	割掛対象参考内訳書(仮設備工事費)について、当社で算出した数量と割掛対象表参考内訳書に記載のある数量に大きく差異があります。 ①足場工費の中の手摺先行枠足場 ②支保工費の中のくさび結合支保工 ③支保工費の中の特殊支保工 ④支保工費の中の鋼製覆工板 以上①～④の材料において記載されている数量内訳と供用日数の算出根拠をご提示願います。	割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けておりませんので、お答えできません。
2	積算基準書には、支保工の標準存置日数として、早強セメントにおける日数が100日と記載がありますが、今回の普通セメントの存置日数も同じでしょうか?	割掛対象表参考内訳書に記載のとおりです。
3	A1～P1間の水路上に架設してある既設の構台は、本工事完了まで存置されると考えてよろしいでしょうか?	そのとおりです。
4	剥落対策と表面被覆工の使用材料の仕様について御教示願います。	構造物施工管理要領3-4-3及び3-5-3に記載のとおりです。