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１．調査等名 横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ間機械設備詳細設計

２．路線名 横浜環状南線
横浜湘南道路

３．施工箇所 (自)神奈川県　横浜市金沢区　　　　　　(釜利谷ＪＣＴ)
(至)神奈川県　横浜市戸塚区　　　　　　(戸塚ＩＣ)

(自)神奈川県　横浜市栄区　　　　　　　(栄ＩＣ・ＪＣＴ)
(至)神奈川県　藤沢市　　　　　　　　　(藤沢ＩＣ)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至）

(自)
(至)

(自)
(至)

４．施工内容 　本業務は、横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ間および横浜湘南道路　栄ＩＣ・ＪＣＴ　
～藤沢ＩＣ間の新規供用に伴う機械設備の詳細設計を行うものである。

５．期 間 　　自　令和　2年　12月　9日　～　至　令和　5年　5月　27日（900日間）

概　　　　　　　要



―　1頁

　　技術業務直接人件費

　　　トンネル非常用設備設計（自動通報設備） 1,588,984

　　　　　機器の選定及び仕様　基本完成後詳細 本 13

　　　　　電路　基本完成後詳細 ㎞ 25.3

　　　トンネル非常用設備設計（手動通報設備） 980,725

　　　　　機器の選定及び仕様　基本完成後詳細 本 13

　　　　　電路　基本完成後詳細 ㎞ 25.3

　　　トンネル非常用設備設計（水噴霧設備） 2,300,699

　　　　　機器の選定及び仕様　基本完成後詳細 本 6

　　　　　配管　基本完成後詳細 ㎞ 19.8

　　　　　電路　基本完成後詳細 ㎞ 20

　　　トンネル非常用設備設計（消火栓設備） 1,103,717

　　　　　機器の選定及び仕様　基本完成後詳細 本 13

　　　　　配管　基本完成後詳細 ㎞ 22.2

　　　　　電路　基本完成後詳細 ㎞ 23.2

　　　トンネル非常用設備設計（配水設備） 1,411,185

摘　要工　種　・　名　称　・　細　目 単　位 数　量 単　価 金　額
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　　　　　機器の選定及び仕様　基本完成後詳細 箇所 3

　　　　　トンネル内配管　基本完成後詳細 ㎞ 22.2

　　　　　トンネル外配管　基本完成後詳細 箇所 6

　　　　　ポンプ室及び制御配線　基本完成後詳細 箇所 3

　　　トンネル非常用設備設計（取水設備） 1,255,472

　　　　　機器の選定及び仕様　基本完成後詳細 箇所 2

　　　　　配管　基本完成後詳細 箇所 2

　　　　　電路　基本完成後詳細 箇所 2

　　　　　取水源の取合せ設計　基本完成後詳細 箇所 2

　　　トンネル非常用設備設計（水槽） 1,118,791

　　　　　呼水槽　基本完成後詳細 箇所 3

　　　　　主水槽（１００トン未満）基本完成後詳細 箇所 1

　　　　　主水槽（３００トン以上）基本完成後詳細 箇所 2

　　　トンネル非常用設備設計（凍結防止設備） 1,284,992

　　　　　外気温度（冬期）資料の調査　詳細 箇所 8

　　　　　凍結防止方法の選定　詳細 箇所 8
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　　　トンネル非常用設備設計　ポンプ据付　 479,132

　　　　　ポンプ据付　基本完成後詳細 箇所 4

　　　トンネル非常用設備設計　避難坑扉 745,170

　　　　　避難坑扉　詳細 本 5

　　　トンネル非常用設備設計　制御系統 316,974

　　　　　制御系統　基本完成後詳細 本 3

　　　トンネル換気設備設計(縦流式(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ以外)) 19,385,898

　　　　　換気風量・風圧の算定 基本完成後詳細 換気区間 23

　　　　　換気機の仕様 基本完成後詳細 本 5

　　　　　制御方式　基本完成後詳細 換気所 4

　　　　　補助機器　基本完成後詳細 換気所 4

　　　　　換気機の据付　基本完成後詳細 換気所 4

　　　　　ダクト　基本完成後詳細 換気所 4

　　　　　スロット　詳細 換気区間 2

　　　　　周囲環境への影響　詳細 箇所 4

　　　　　その他 基本完成後詳細 箇所 8

摘　要
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　　　トンネル換気設備設計(ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ(縦流式)) 2,164,874

　　　　　換気風量・風圧の算定　基本完成後詳細 本 10

　　　　　制御方式　基本完成後詳細 本 3

　　　　　換気機の据付　基本完成後詳細 本 6

　　　　　その他 基本完成後詳細 箇所 3

　　　電気集じん設備設計 7,759,755

　　　　　集じん処理方式　基本完成後詳細 集じん室 5

　　　　　電気集じん機　基本完成後詳細 集じん室 5

　　　　　制御方式　基本完成後詳細 集じん室 5

　　　　　集じん補機　基本完成後詳細 集じん室 5

　　　　　その他　基本完成後詳細 集じん室 5

　　　計測設備設計　 6,256,680

　　　　　一酸化炭素検出装置　基本完成後詳細 箇所 13

　　　　　煙霧透過率測定装置　基本完成後詳細 箇所 4

　　　　　風向・風速測定装置　基本完成後詳細 箇所 34

　　　重量計等取締機器設備設計 595,505
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　　　　　軸重計　基本完成後詳細 箇所 5

　　　融雪設備設計 707,414

　　　　　融雪方式　詳細 箇所 2

　　　　　融雪面積及び散水量・熱量の算定　詳細 箇所 2

　　　地下排水設備設計（排水設備） 2,950,636

　　　　　機器の選定及び仕様　基本完成後詳細 箇所 7

　　　　　洗浄水処理装置　詳細 箇所 5

　　　　　配管　基本完成後詳細 箇所 7

　　　　　電路　基本完成後詳細 箇所 7

　　　　　ポンプ室及び制御配線　基本完成後詳細 箇所 7

　　　　　水槽　基本完成後詳細 箇所 7

　　　打合せ（設備設計） 式 1 594,600

　　　仕様書作成（設備設計） 式 1 1,030,380

　　その他原価 式 1 29,093,929

　　一般管理費等 式 1 44,674,488

　　合計 127,800,000
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