

東北自動車道 安代～鹿角八幡平間橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 2年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

十和田管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 安代～鹿角八幡平間橋梁補修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代 I C)  
(至) 秋田県 鹿角市 八幡平 (鹿角八幡平 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

ひび割れ注入工	200m
断面修復工	18,000L・kg
コンクリート表面処理工	1,900m <sup>2</sup>
はく落防止対策工	1,800m <sup>2</sup>
コンクリートはつり工	16,900L

5. 期 間 自 令和 3年 2月 13日 ～ 至 令和 5年 11月 29日 (1020日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 安代～鹿角八幡平間橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	785,946	
立入防止柵改良工	式	1	785,946	立入防止柵 S 21 m
構造物保全工	式	1	215,757,252	
排水装置取替工	式	1	180,492	排水管_m A 6 m
構造物補修工	式	1	182,902,507	ひび割れ注入工 その他 断面修復工 197 m 17,983 L コンクリート表面処理工 その他 1,828 m <sup>2</sup> A 11,937 L B 4,938 L 60 箇所
はく落防止対策工	式	1	20,712,365	はく落防止対策工 その他 1,828 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	11,961,888	コンクリート表面被覆工 1,942 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	38,887,596	
その他附帯工	式	1	285,796	118 箇所
交通規制工	式	1	11,682,000	車線規制 L×N×M 118 回
交通保安要員	式	1	26,919,800	交通監視員 354 人・日 交通誘導警備員A 638 人・日 交通誘導警備員B 638 人・日
目的物工事費 計	式	1	255,430,794	
仮設工事費	式	1	24,258,569	
仮設備工事費	式	1	24,258,569	足場工費 移動足場工費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	279,689,363	
共通仮設費	式	1	38,161,800	
共通仮設費	式	1	1,921,800	1 式 1 式
率計上分	式	1	36,240,000	
現場管理費	式	1	122,485,000	
間接工事費 計	式	1	160,646,800	
工事原価	式	1	440,336,163	

