設計図書の訂正について

令和２年１０月１６日付けで入札公告を行った「北陸自動車道　Ｒ３新潟管内舗装補修工事」において、設計図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の設計図書についても、同日付けで訂正したものに改めておりますので、再度、ご確認ください。

令和２年１１月２日

契約責任者
東日本高速道路株式会社
新潟支社長　水口　和之

【訂正内容】
・設計図書（特記仕様書、金抜設計書）

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

正誤表(1)

工事名） 北陸自動車道　R3新潟管内舗装補修工事

<table>
<tr><th>対象</th><th>誤</th><th>正</th><th>備考</th></tr>
<tr>
<td>特記仕様書
(20-16-5 支払)</td>
<td>２０－１６－５　支払
週休２日推進工事に要する費用の支払いは、前項の規定に従って検測された数量に対し、１式当たりの契約単価で行うものとする。
（１）週休２日推進に係る補正額の契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う週休２日推進に係る増加費用のうち、労務費・機械経費、本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除く全ての費用を含むものとする。
（２）週休２日推進に係る諸経費額の契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う週休２日推進に係る増加費用のうち、本工事を完成するために必要な共通仮設費・現場管理費とする。
<table><tr><th></th><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特－(7)</td><td>週休２日推進に要する費用</td><td>式</td></tr><tr><td>特－(8)</td><td>週休２日推進に係る補正額</td><td>式</td></tr></table></td>
<td>２０－１６－５　支払
週休２日推進工事に要する費用の支払いは、前項の規定に従って検測された数量に対し、１式当たりの契約単価で行うものとする。
（１）週休２日推進に係る補正額の契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う週休２日推進に係る増加費用のうち、労務費・機械経費、本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除く全ての費用を含むものとする。
（２）週休２日推進に係る諸経費額の契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う週休２日推進に係る増加費用のうち、本工事を完成するために必要な共通仮設費・現場管理費とする。
<table><tr><th></th><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特－(7)</td><td>週休２日推進に係る補正額</td><td>式</td></tr><tr><td>特－(8)</td><td>週休２日推進に係る諸経費額</td><td>式</td></tr></table></td>
<td>訂正</td>
</tr>
</table>

正誤表(2)

工事名） 北陸自動車道　R3新潟管内舗装補修工事

<table>
<tr><th>対象</th><th>誤</th><th>正</th><th>備考</th></tr>
<tr><td>金抜設計書
（64-特-(7)、65-特-(8)）</td><td>

単　価　表

番号	項目番号	項　目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	特 - (6)	端部止水工 端部止水工A	128	m			
62	特 - (6)	端部止水工 端部止水工A（N）	292	m			
		計①					
63		諸経費①	1	式			
64	特 - (7)	週休2日推進に要する費用	1	式			
65	特 - (8)	週休2日推進に係る補正額	1	式			
		小　計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合　計					

</td><td>

単　価　表

番号	項目番号	項　目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	特 - (6)	端部止水工 端部止水工A	128	m			
62	特 - (6)	端部止水工 端部止水工A（N）	292	m			
		計①					
63		諸経費①	1	式			
64	特 - (7)	週休2日推進に係る補正額	1	式			
65	特 - (8)	週休2日推進に係る諸経費額	1	式			
		小　計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合　計					

</td><td>訂正</td></tr>
</table>