北陸自動車道　Ｒ３新潟管内舗装補修工事

積　算　内　訳　書

令和　3年　1月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟管理事務所

積　算　内　訳　書

工　事　名	北陸自動車道　Ｒ３新潟管内舗装補修工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳					
舗装工	式	1	943,897,977						
切削オーバーレイ工	式	1	822,197,770	切削オーバーレイ工				175,632	㎡
				ｔ＝４㎝	28,241	㎡	ｔ＝１０㎝	144,189	㎡
				他	3,202	㎡			
レベリング工	式	1	24,640,812	アスファルト基層混合物				148	ｔ
					148	ｔ			
その他舗装工	式	1	90,704,356	車線区分柵工Ａ（Ｎ）				1,825	m
				安全ブロック（Ｎ）				12	基
				注意喚起溝工Ａ（Ｎ）				3,497	m
				注意喚起溝工Ｂ（Ｎ）				17,958	m
				注意喚起溝工Ｃ				11,097	m
				注意喚起溝工Ｃ（Ｎ）				30,855	m
				注意喚起溝工Ｄ（Ｎ）				225	m
				コンクリート縁石				88	m
				コンクリート縁石（Ｎ）				256	m
				ラバーポール（Ｎ）				250	基
				車線分離標縁石（Ｎ）				547	基
				安全ブロック（Ｎ）				12	基
				ループコイル				4	箇所
				ループコイル（Ｎ）				3	箇所
				路温計				1	箇所
				路温計（Ｎ）				1	箇所
				端部止水工Ａ				128	m
				端部止水工Ａ（Ｎ）				292	m
床版防水工	式	1	6,355,039	床版防水工				563	㎡
				その他	563	㎡			
交通管理施設工	式	1	16,175,689						
路面標示工	式	1	15,066,957	路面標示ＪＩＳ規格型				46,640	m
				Ａ１	4,086	m	Ｂ１	42,554	m
				路面標示ＪＩＳ規格型（㎡）				4,534	㎡
				Ｃ１	4,534	㎡			
視線誘導標工	式	1	1,108,732	視線誘導標				963	基
				その他	963	基			
構造物保全工	式	1	32,388,612						
伸縮装置取替工	式	1	32,388,612	伸縮装置（鋼製）				123	m
					123	m			
雑工	式	1	68,366,193						
その他附帯工	式	1	26,934,475	週休２日推進に係る補正額				1	式
				週休２日推進に係る諸経費額				1	式
交通規制工	式	1	23,243,018	車線規制　Ｌ×Ｎ×Ｍ				198	回
					198	回			
交通保安要員	式	1	18,188,700	交通監視員				567	人・日
					567	人・日			

積　算　内　訳　書

工　事　名	北陸自動車道　Ｒ３新潟管内舗装補修工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳		
				交通誘導警備員Ｂ	381	人・日
				381　人・日		
目的物工事費　計	式	1	1,060,828,471			
仮設工事費	式	1	12,174,436			
雑工事費	式	1	4,735,236	残アスファルト合材等の取り除き費	1	式
				事前コア採取費	1	式
その他	式	1	7,439,200	その他	1	式
直接工事費　計	式	1	1,073,002,907			
共通仮設費	式	1	204,465,573			
共通仮設費	式	1	82,307,573	工事用機械運搬費	1	式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費	1	式
				はく離抵抗試験費	1	式
				試験舗装費(1)	1	式
				ＢＬＧ（Ｎ）	1	式
率計上分	式	1	122,158,000			
現場管理費	式	1	213,496,000			
間接工事費　計	式	1	417,961,573			
工事原価	式	1	1,490,964,480			
一般管理費等	式	1	133,935,520			
工事価格	式	1	1,624,900,000			