東北自動車道　和賀川橋床版取替設計

積　算　内　訳　書

令和　3年　2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

概　　要

１．調査等業務名　　東北自動車道　和賀川橋床版取替設計

２．路線名　　東北自動車道

３．施工箇所　（自）岩手県　一関市　赤荻　（一関IC）
（至）岩手県　北上市　北鬼柳（北上江釣子IC）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容　　現地踏査　　1式
床版取替設計　橋梁上部工設計
鋼３径間連続鈑げた橋Ａ　4連
鋼３径間連続鈑げた橋Ｅ　4連
鋼４径間連続鈑げた橋Ａ　1連
鋼４径間連続鈑げた橋Ｅ　1連
鋼単純鈑げた橋Ａ１　1連
鋼単純鈑げた橋Ａ２　1連
設計打合せ　1式
交通費・日当・宿泊費　1式

５．期　間　　自　令和　3年　3月　16日　～　至　令和　4年　3月　10日（ 360日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	東北自動車道　和賀川橋床版取替設計

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	166,290	
現地踏査	式	1		
橋梁床版取替設計				
技術業務・直接人件費	式	1	21,277,440	
床版取替設計　橋梁上部工設計 鋼単純鈑げた橋Ａ２	連	1		
床版取替設計　橋梁上部工設計 鋼単純鈑げた橋Ａ１	連	1		
床版取替設計　橋梁上部工設計 鋼４径間連続鈑げた橋Ｅ	連	1		
床版取替設計　橋梁上部工設計 鋼４径間連続鈑げた橋Ａ	連	1		
床版取替設計　橋梁上部工設計 鋼３径間連続鈑げた橋Ｅ	連	4		
床版取替設計　橋梁上部工設計 鋼３径間連続鈑げた橋Ａ	連	4		
床版取替設計　交通費・日当・宿泊費	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	1,657,298	
床版取替設計　設計打合せ	式	1		
床版取替設計　電算機使用料（上部工）　鋼単純鈑げた橋Ａ２	式	1		
床版取替設計　電算機使用料（上部工）　鋼単純鈑げた橋Ａ１	式	1		
床版取替設計　電算機使用料（上部工）　鋼４径間連続鈑げた橋Ａ	式	1		
床版取替設計　電算機使用料（上部工）　鋼３径間連続鈑げた橋Ａ	式	1		
その他原価	式	1	11,741,434	
一般管理費等	式	1	18,757,538	
合計	式	1	53,600,000	