

令和2年度 圏央道の利便性向上に関する検討業務

積 算 内 訳 書

令和 3年 2月

東日本高速道路株式会社 東日本本社

建設事業本部建設部高速道路計画課

概 要

1. 調査等業務名 令和2年度 圏央道の利便性向上に関する検討業務

2. 路線名

3. 施工箇所 (自) 埼玉県 久喜市 下早見 (久喜白岡JCT)
(至) 千葉県 成田市 吉岡 (大栄JCT)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 (1) 調査・分析 1式
(2) 圏央道の利便向上方策の検討 1式
(3) 計画案の策定と課題整理 1式

5. 期 間 自 令和 3年 2月 19日 ~ 至 令和 3年 12月 15日 (300日間)

調査等業務名	令和2年度 圏央道の利便性向上に関する検討業務
--------	-------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
騒音測定調査				
技術業務・直接人件費	式	1	7,606,500	
調査・分析	式	1		
圏央道の利便向上方策の検討	式	1		
計画案の策定と課題整理	式	1		
調査打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	103,040	
交通費	式	1		
報告書作成	式	1		
その他原価	式	1	4,095,807	
一般管理費等	式	1	6,354,653	
合計	式	1	18,160,000	