
首都圏中央連絡自動車道　五霞高架橋（下部工）工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　答

1 割掛対象表　参考内訳書（1/4）

工事用機械分解組立費①において、油圧式圧入引抜機（据付・解体、打
込み）が1台×6回、油圧式圧入引抜機WJ併用（据付・解体、打込み）が1
台×11回と計上されていますが、設計成果の「首都圏中央連絡自動車道
五霞地区橋梁設計検討業務 数量計算書」を参考に、設計図面（2/303）の
全体数量総括表に記載されている構造物掘削の数量と工事用機械分解
組立費①を照らし合わせると、油圧式圧入引抜機（据付・解体、打込み）が
1台×5回、油圧式圧入引抜機WJ併用（据付・解体、打込み）が1台×12回
となります。
全体数量総括表が正として考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。


