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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

磐越自動車道 中野川橋基本詳細設計

高速自動車国道

東北横断自動車道 いわき新潟線

福島県 耶麻郡 西会津町 野沢

福島県 耶麻郡 西会津町 野沢

構造物設計

橋梁一般図作成 ２案

基本設計 上部工設計 ４連

詳細設計 橋台設計 ４基

詳細設計 橋脚設計 １３基

詳細設計 基礎工設計 ６基

動的解析 ３連

仮設構造物設計

仮桟橋 ２断面

土留工 １０箇所

アンカー土留工 ４箇所

附帯工設計

竹割り土留工 ３断面

自 令和  3年  5月 13日 ～ 至 令和  5年  2月  1日 ( 630日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



構造物設計
橋梁一般図面作成 式           1         2,111,200
橋梁一般図作成（中野川橋） 案           1
橋梁一般図作成（六郎次川橋） 案           1

基本・詳細設計 式           1        49,232,680
橋梁上部工基本設計 鋼６径間連続２主鈑桁橋A 連           1
橋梁上部工基本設計 PC５径間連続２主版桁橋A 連           1
橋梁上部工基本設計 鋼単純２主鈑桁橋A 連           1
橋梁上部工基本設計 PC３径間連続２主版桁橋A 連           1
構造物設計 橋台設計 逆T式橋台A 基           3
構造物設計 橋台設計 逆T式橋台B 基           1
構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚（張出有）A 基           5
構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚（張出有）B 基           5
構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚（張出有）C 基           3
構造物設計 基礎工設計 場所打ちぐい（機械掘削） 基           2
構造物設計 基礎工設計 場所打ちぐい（深礎ぐい） 基           4
仮設構造物設計 仮桟橋 断面           2
仮設構造物設計 土留工（深さ８ｍ未満） 箇所           4
仮設構造物設計 土留工（深さ８ｍ以上） 箇所           6
仮設構造物設計 アンカー土留工 箇所           4

動的解析 式           1         5,065,701
動的解析 連           3
構造物設計 電算機使用料（動的解析） 式           1

附帯工設計
附帯工設計 式           1         1,917,415
附帯工設計 竹割り土留工（詳細設計） 断面           1
附帯工設計 竹割り土留工（同一設計） 断面           2

設計打合せ
設計打合せ 式           1         1,012,200
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1         2,784,697
構造物設計 電算機使用料（上部工） 式           1
構造物設計 電算機使用料（下部工） 式           1
構造物設計 電算機使用料（基礎工） 式           1
構造物設計 電算機使用料（仮設工） 式           1
附帯工設計 電算機使用料（擁壁工設計） 式           1
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1        33,451,327

合計 式           1       147,000,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

磐越自動車道 中野川橋基本詳細設計調査等業務名

31,107,574

143,430,000


